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Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

S — 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
45211350 — 7 roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zmiana sposobu uzytkowania i rozbudowa budynku bylego zlobka na pomieszczenia
ustugowe Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Sierpcu

09- - 200 Sierpc

ul. Swietokrzyska

1.2.Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest budynek parterowy, murowany, nie podpiwniczony ze
stropodachem nie wentylowanym kryty papa. Sklada si¢ z trzech jednakowych skrzydet
potaczonych tacznikiem od strony wschodniej, od strony potudniowo — wschodniej potaczony
z budynkiem pigtrowym o funkcji mieszkalno — ustugowe;.

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy 1190,35 m2
-Powierzchnia uzytkowa 970,00 m2
Kubatura 6130,00 m3

Celem opracowania jest wykorzystanie istniejacego nie uzytkowanego obiektu na potrzeby
MOPS w Sierpcu
Zakres remontu obejmuje:
- rozbiorke Scianek dzialowych, posadzek i podlozy oraz elementéw zewnetrznych
(schody)
- wykonanie $cianek dzialowych, posadzek wraz z podbudowa i izolacja cieplna i
wilgotnosciowa
- remont dachu polegajacy na zerwaniu istniejacych warstw pokrywczych,
wyrOwnaniem podioza, wykonanie dylatacji potaci dachowych oraz ocieplenie i
pokrycie papa termozgrzewalng
- przemurowanie kominéw ponad dachem i wykonanie wentylacji grawitacyjnej
- wykonanie przebi¢ i zamurowan w $cianach konstrukcyjnych
- wymiana stolarki
- roboty wykonczeniowe: tynki i oktadziny wewnetrzne, parapety., malowanie.
- wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych: wod-kan, c.o., elektrycznych
- ocieplenie i Scian zewnetrznych i wykonanie elewacji
- wykonanie schodow zewnetrznych oraz podjazdu i platformy dla o0séb
niepelnosprawnych
- wykonanie chodnikéw z kostki brukowe;j
- remont nawierzchni drogi wewnetrznej i placu manewrowego
Nie przewiduje si¢ wykonania zadnych robét specjalistycznych.
1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych
Przed przystapieniem do wykonywania robot podstawowych nalezy wykona¢ roboty
rozbiérkowe opisane w p-kcie 1.2. Roboty tymczasowe nie wystepuja.
1.4.Informacje o terenie budowy
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest wyposazony w urzadzenia techniczne i posiada
przylacza do istniejacych sieci zewnetrznych: kanalizacyjnej, wodociagowej, kanalizacji
deszczowej, c.0., elektrycznej. Utrudnienia nie wystepuja.



1.5.0rganizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy nie ma szczegéOlnych wymagan dotyczacych organizacji robot budowlanych
poza ogolnie przyjetymi przy realizacji tego typu obiektoéw przy zachowaniu obowiazujacych
przepisow technicznych, BHP i P. Poz.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w
umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia
$ciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i1 wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na ten teren.

1.6.Zabezpieczenie interesow o0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegOlowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisow i normatywoéw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialan, szczegblnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot w zasad zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzona przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace)j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgl¢dniajac roOwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz



Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Nalezy sprecyzowaé ogélne
warunki, ktérych powinien przestrzega¢c Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.9.Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie miast wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Teren, na ktorym realizowana bgdzie inwestycja jest ogrodzony.

Wykonawca bedzie zobowiazany do:

+ utrzymania porzadku na placu budowy,

+ utrzymywania w czystoSci drog publicznych i1 ulic przy placu budowy, szczegélnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,

+ uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
(jezeli to konieczne).

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

Nalezy poda¢, w zaleznosSci od zakresu robot objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i
kody:

a) grup robot,

b) klas robot,

¢) kategorii rob6t

odnoszac si¢ do glownego przedmiotu zamoéwienia i ewentualnie z podaniem kodow
obiektow wchodzacych w zakres zadania podstawowego, jezeli skfada si¢ ono z kilku
obiektow.

1.13. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegolnosci
z. projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane,
patrz tez Rozdzialy 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania



robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng¢ techniczng zdatnosci

produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot

budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania 1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach

wiadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegélnoci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametroOw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wsp6lny Stownik
Zamoéwien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i1 maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspolzaleznosé

czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i

bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest rowniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

,,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi

zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji

ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia

wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych



zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzefn instalacji, urzadzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegltych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspélny Slownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczegotowe omodwienie stownika podano
w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w



szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoltowe
informacje o zrodle produkgji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodia oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow o wlasciwosciach technicznych
rownorzednych lub lepszych w stosunku do zaprojektowanych w projekcie PB, PW

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialéow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materialow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

+ Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

» Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow

konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materialow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementdw.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,.



2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialtbw o wlasciwosciach technicznych
rownorzednych lub lepszych w stosunku do zaprojektowanych w projekcie PB, PW
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialtow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzgtu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy moga byé
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktére beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$é
transportowanych materialow. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego  sprzetu
transportowego.

4.1.Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow, (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z



inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji
rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa biedu
popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materialow, elementow
budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i robot,
uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badaf
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie
poZniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy siec
punktéw odwzorowania zatozong przez geodetg.

5.2.Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe wydanej przez wiasciwy organ.

5.3.Projekt zagospodarowania placu budowy

Nie dotyczy

5.4.Projekt technologii i organizacji montazu

Nie dotyczy

5.5.Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete.

nadzoru.

5.6.Likwidacja placu budowy



Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreSlony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow,

zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow

i robot. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi

nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program

zapewnienia jakoSci.

Program sklada si¢ z cze$ci ogolnej i czesci szczegolowe;.

1. Cze$¢ ogolna okresla:

« system (sposob i procedurg) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

 wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wiasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

« sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

« sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Cze$¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

« sposoby dostarczania materiatbw budowlanych i wyrobow,

+ urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

« sposoéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badaf, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych oraz wykonywania poszczeg6lnych
robot,

« sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badafi ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaly okreslone w szczegétowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.



6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie
zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

» dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik
montazu,

« protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,

 operaty geodezyjne,

» ksiazke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udost¢pniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar rob6t
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegolowy opis oraz wskazanie whasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci



jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru rob6t powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wsp6lnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowaé wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robdt
dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego

O terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3
dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonficzenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami b¢da obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnosé
do dwoch znakéw po przecinku.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie

obmiaru robo6t, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacja umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzal przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami dotagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na Kkarcie



obmiarowe;.
PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2.0dbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy dokona¢ préb, badan i odbioru przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, np. w obiektach
kubaturowych, powinny obejmowaé w szczegolnosci:

* przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

* instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dzialce budowlane;:
kanalizacyjne, wodociagowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
os$wietleniowe, odgromowe.

* urzadzenia dzwigowe, przeno$nikowe i inne,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot” lub innych publikacjach technicznych.

8.4.0dbioér cz¢sciowy i odbior etapowy

Ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe zostana uwzglednione w umowie. Odbidr
czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan Zerowy, stan
surowy zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czeéci, ktore w
miar¢ postgpu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowiacych z reguly catosé
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.



8.5.Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

8.6.0dbioér koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konicowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych rob6t
uzupekniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupelniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne 1 trwalos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.7.0dbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c¢) dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokument6w niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

\

8.8.0dbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.9.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sklad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budoweg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,



przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, '

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koficowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i
urzadzefi technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

12) oéwiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o whasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,materialow” dla materiatow i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obshugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na ub
wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploataciji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytulowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-
mail

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich

zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje

wylaczania z eksploatacji

Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,

numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwalosci urzadzen

W
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8.10.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza,, tj. dokumentacj¢ projektowa (prOJekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i1 ksiagzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoly odbiorow czeSciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegOtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom instalacji,

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,
11) kopig ‘mapy zasadniczej powstale)j w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostana szczegétowo okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

N

®N Nk W

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. 04.89.414 z pézniejszymi
Zmianami)

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 04.19.177 z
pOzniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U.04.92.881)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229)
ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r o dozorze technicznym (Dz.U.04.122.1321)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — Kodeks pracy (z pdzZniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r —Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.01.62.627)
zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.99.80.912)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.456)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690)

zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.02.108.953)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegblowych  kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U.02.179.1490)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem CE
(Dz.U.02.209.1779)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r w sprawie okreslania
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub
zmiany (Dz.U.02.209.1780)

mgr inz. Gorzelany
Upr. bud. 125871



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1, Dla rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzgt

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energig elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obrgb budynku znosic lub
spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Stropy i S§ciany rozebra¢c recznie lub mechanicznie, 1acznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregowa¢ i odnies¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczysci¢, i sktadowac.

(4) Powstaly po rozbiérce wykop zasypa gruntem piaszczystym  zaggszczanym
warstwami. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym.




(5) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg;
B.01.01.01. — Rozbiorki obiektéw kubaturowych — [m3.]
8. Odbior robot
Wiszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegélowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

mgr inz, Aargk Gorzglan
Upr. i i2



