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Opis  techniczny 
do projektu budowlanego drogowego  

Budowy ulicy Kolejowej i Sempołowskiej wraz z przejazdem kolejowym z 
podziałem na 3 etapy realizacyjne. 
Etap I. Budowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego,  
            na działkach nr 2187/4; 2143/1; 2144/1; 2145/1; 2145/3; 2146/1; 2147/3;  
            2147/5; 2148/1; 2149/1; 2150/1; 2151/1; 2152/1; 2153/1; 2154/1; 2155/1. 
          
 
1. Podstawa opracowania: 
 
 Projekt  opracowano na podstawie zlecenia Inwestora. 
Jako podstawę opracowania przyjęto: 
  -  projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
  -  mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 aktualną do celów     
     projektowych 
  -  ustalenia z inwestorem 
  -  szczegółowe specyfikacje techniczne 
  -  badania geologiczne nawierzchni i podłoża gruntowego 
  -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
     2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
     odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 
  -  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
     24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
     posadowienia obiektów budowlanych. 
  -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
     szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
     urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
     na drogach. 
  - Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 09 listopada 2004 r. (Dz.U. 257      
     poz. 2573 o 3 ust. 1 pkt. 56) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących   
     znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów zwią- 
     zanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddzia- 
     ływaniu na środowisko. 
 
2. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Kolejowej i Sempołowskiej wraz z 
przejazdem kolejowym z podziałem na 3 etapy realizacyjne. 
Etap I. Budowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego,  
            na działkach nr 2187/4; 2143/1; 2144/1; 2145/1; 2145/3; 2146/1; 2147/3;  
            2147/5; 2148/1; 2149/1; 2150/1; 2151/1; 2152/1; 2153/1; 2154/1; 2155/1 

  w Sierpcu.     - 2 - 



3. Istniejący stan zagospodarowania: 
 
Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogowy 

ulicy Kolejowej od krawędzi nawierzchni bitumicznej od strony ulicy Płockiej 
do granicy działki nr 2187/4 od strony przejazdu Kolejowego. Uzbrojenie 
podziemne występuje w postaci sieci wodociągowej oraz napowietrznej linii 
energetycznej. 

 
Istniejąca jezdnia posiada gruntową o zmiennej szerokości od 4,0 m do 

5,0 m.  
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu: 

 
 W ramach projektu drogowego przewidziano dokonanie przebudowy 
drogi polegające na wykonaniu jezdni szerokości 6,0m, chodnika pełniącego 
rolę ciągu pieszo-jezdnego szerokości 2,5m, pobocza utwardzonego szerokości 
1,0m i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej.  
 

 Krawędź jedni i zjazdów obramowano krawężnikiem betonowym 30x15 
cm na ławie betonowej. Pod zjazdami w miejscach projektowanych rowów 
zaprojektowano przepusty z rur o średnicy 30 cm zakończonych ściankami 
betonowymi. 

 
Pobocza na szerokości 1,0 m umocnione kruszywem łamanym 0/31,5 

stabilizowanym mechanicznie grubości 15cm. 
 
4.1. Przełożenie wodociągu. 
 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać przekładkę 
wodociągu PCV Ø110. Wodociąg należy ułożyć pod chodnikiem , trasa zgodna 
z uzgodnieniem ZUD w Sierpcu. Zagłębienie wodociągu 2,10m wierzch rury 
pod poziomem gruntu, co uwarunkowane jest koniecznością prowadzenia 
przyłączy domowych pod rowami bądź wjazdami do posesji , których głębokość 
wynosi 0,50m. Po ułożeniu nowego wodociągu na podsypce piaskowej 15cm, 
należy dokonać przełączeń wszystkich przyłączy w miejscach jak w projekcie 
zagospodarowania terenu, typowymi opaskami Ø110/50 z zasuwą uliczną i 
skrzynką. Należy również podłączyć wszystkie istniejące hydranty.  

Po wykonaniu przełączeń i podłączeniu hydrantów należy wykonać 
dezynfekcję wodociągu oraz wykonać próbę ciśnieniową,    
Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-/B-10715 „Szczelność 
wodociągu”.oraz normą PN-B-10725 pn. ”Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne.Wymagania i badania”. 
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Miejsca połączeń i zamontowania uzbrojenia sieci pozostawić nie zasypane. Tak 
przygotowane odcinki poddajemy próbie na ciśnienie 1,0 MP. Próba szczelności 
jest pozytywna jeśli ciśnienie nie spadnie poniżej 1,0 MP w ciągu 30 minut na 
każdym 100 metrowym odcinku.    
Przed oddaniem przyłącza wodociągu do użytku należy przeprowadzić jego 
płukanie i dezynfekcję. 
Rury należy płukać maksymalnym przepływem wody przy dużym ciśnieniu 
otwierają zawory na końcu wodociągu. 
Dezynfekcję przeprowadza się napełniając sieć roztworem wapna chlorowanego 
i pozostawiając go na 24 godziny. Po tym czasie sieć płuczemy powtórnie 
czystą wodą do momentu wypłynięcia wody pozbawionej zapachu chloru. . 
    
Po płukaniu i dezynfekcji wodę należy poddać badaniu w Terenowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sierpcu i po uzyskaniu pozytywnych wyników 
przyłącze wodociągowe oddać do użytku 
 
4.1.1.Oznakowanie. 
 
W celu usprawnienia i ułatwienia eksploatacji całość uzbrojenia wodociągu 
należy oznakować zgodnie z PN-62/809700.  
W odległości 40 cm od rurociągu należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną PE  
szer.20cm koloru niebieskiego. 
 
4.1.2. Warunki odbioru.  
 
Roboty montażowe przyłącza wodociągowego w czasie ich wykonywania 
podlegają kontroli ze strony przyszłego użytkownika czyli Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sierpcu. 
 
W czasie robót należy dokonywać odbiory częściowe. Odbiory te obejmują: 
- sprawdzenie profilu podłoża, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych faz układania  
   wodociągu - spadki, rzędne posadowienia, trasa, 
- sprawdzenie połączeń. 
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować kompletną  
  dokumentację budowlaną : 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
- protokóły odbioru robót zanikowych, 
- dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą wszystkie zmiany  
  dokonane w czasie  prowadzenia robót naniesionymi na planie  sytuacyjnym  
  ( zmiany należy uzgadniać z  Inwestorem i Zespołem Uzgadniania  
   Dokumentacji).  
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4.1.3.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Roboty związane z budową  przyłącza wodociągowego należy prowadzić 
zachowując następujące przepisy: 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w  
  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 169/03  
  poz.1650.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2003r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych-  
  Dz.U.nr 47/03 poz.3104. 
Warunki pracy przy robotach ziemnych są zawarte w obowiązujących 
przepisach dla robót ziemnych –wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania wg.PN-B-
10736:1999.    
Natomiast warunki pracy przy robotach montażowych i układaniu rur na dnie 
wykopu są  zawarte w obowiązujących przepisach dla robót montażowych przy 
budowie wodociągów – Wodociągi –Przewody zewnętrzne-Wymagania i 
badania wg.PN-B-10725:1997.  
 
4.2.Linia napowietrzna 0,4kV. 
 
Na wysokości słupa linii napowietrznej usytuowanego obok działki nr 2145/3 
należy wykonać utwardzone pobocze szerokości 0,6 m w stronę rowu na 
długości 1,0 m po obydwu stronach słupa. Rów z szerokości 1,90 m należy 
zwężyć do szerokości 1,30m. 
 
 Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów drogowych oraz 
uzbrojenia infrastrukturalnego  i ich wymiary przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1. 
  
5. Zestawienie  powierzchni drogowych: 
 
- nawierzchnia bitumiczna jezdni      - 3 981,0 m2  
- nawierzchnia z kostki brukowej na zjazdach              -    707,0 m2  
- skarpy wykopów                            -       -      m2 
- skarpy nasypów                                              -       -      m2  
- pobocze umocnione kruszywem łamanym                                -     663,5m2  
- chodnik__________________________________________ -    1 658,0m2_         
    Razem                                                -  7 009,5 m2  
 
6.Wpis do rejestru zabytków: 
 
Nie dotyczy.    -5- 



7. Eksploatacja górnicza: 
 

Nie dotyczy. 
 
8. Zagrożenie i wpływ na środowisko: 
 
 Projektowana budowa drogi nie wymaga sporządzania raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
 
9. Budowa geologiczna: 

 
W podłożu pod istniejącą nawierzchnią gruntową zalegają piaski gliniaste 

i gliny piaszczyste.  
  
10. Warunki wodne: 
  

Do poziomu 2,0 m od terenu nie stwierdzono występowania wody 
gruntowej. Warunki wodne określa się jako dobre. Grupę nośności podłoża dla 
tych gruntów i warunków wodnych dobrych określa się jako G1.    

 
11. Określenie warunków geotechnicznych posadowienia budowli: 
 
 Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowe określa się jako proste  
– konstrukcja nawierzchni posadowiona powyżej poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Natomiast kategorię geotechniczną określa się jako pierwszą –  
wykopy o głębokości do 0,60 m, mniejsze od 1,20 m i nasypy do wysokości 
1,50 m, mniejsze od 3,0 m.   
 
12. Konstrukcja nawierzchni: 
 
a) jezdnia szerokości 6,0m  
   - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej 0/12,8 SMA z  
     dodatkiem polimeroasfaltu grub. 4 cm 
  - warstwa wiażąca z betonu asfaltowego BA 0/20 grub. 6 cm 
  - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  
     grub. 20 cm 
   - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm 
 
b) zjazdy na posesje i drogi boczne szer.3,0 – 4,0m 
   - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm, 
      -6- 



   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,   
   - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  
     grub. 15 cm 
   - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm 
 
c) chodnik, ciąg pieszo – jezdny, szerokości 2,5m 
   - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm, 
   - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,   
   - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  
     grub. 15 cm 
   - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego grub. 10 cm 
 
d) pobocze, szerokości 1,0m 
   - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  
     grub. 15 cm. 
 
e) rów przydrożny 
   - szerokość dna 0,40m, 
   - głębokość 0,50m, 
   - nachylenie skarp 1 ;1,5,       
 
    Dno i skarpy po wykopaniu należy pokryć warstwą humusu grubości    
    10cm i obsiać mieszanką traw. Geometrię rowu pokazano na rys.3.  
 
13. Odwodnienie: 
 
 Odprowadzenie wód opadowych przewidziano do projektowanego rowu 
przydrożnego, który odprowadza wody deszczowe do istniejącego dalej rowu. 
Sprowadzenie wód z jezdni do rowu następuje korytkami odwodnieniowymi  
Aco Drain szerokości 200. 
    
14. Komunikacja dla niepełnosprawnych: 
 
 W ciągu projektowanej drogi nie występują elementy utrudniające 
komunikację osób niepełnosprawnych. 
 . 
15. Warunki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 
 
     a) wody opadowe z terenu drogi w sposób zorganizowany odprowadzono 
         do projektowanego rowu przydrożnego,  
     b) prace ziemne związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
          lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 
      -7- 



          drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach należy 
          wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, 
     c) w miejsce drzew przeznaczonych do usunięcia przewiduje się nasadzenia 
          zastępcze przy realizacji innych inwestycji Gminy, 
     d) wykonawca robót zobowiązany jest do ograniczenia hałasu, poprzez 
          prowadzenie wszelkich robót wyłącznie w porze dziennej, 
     e) wykonawca robót budowlanych winien zapewnić utrzymanie czystości 
         i porządku na terenie budowy i w zasięgu jej oddziaływania,  
     f) odpady w postaci środków do utrzymania czystości, oraz zużytej odzieży 
         ochronnej w ilości 15 m3, wywieźć na miejsce składowania odpadów. 
     h) po zakończeniu robót uporządkować otaczający teren.     
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16. Technologia i odbiory robót: 
 
 Roboty należy wykonać zgodnie ogólnymi warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Szczegółowej Specyfikacji  
Technicznej, opracowanej na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych 
wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie.  
 D.00.00.00 - wymagania ogólne 
 D.01.00.00 - roboty przygotowawcze  
          D.02.00.00 - roboty ziemne  
 D.03.00.00 - odwodnienie 
 D.04.00.00 - podbudowa 
 D.05.00.00 - nawierzchnia 
 D.06.00.00 - roboty wykończeniowe 
 D.07.00.00 - oznakowanie poziome i pionowe 

D.08.00.00 - elementy ulic 
 D.09.00.00 - zieleń drogowa 
 
 Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu powinny być 
przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, 
bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony 
element, przedstawia wyniki badań z bieżącej kontroli. Odbierający zleci  
ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją 
jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. 
Koszty tych badań ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  

Nadzór określi zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt, w  
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiązków wykonawcy należy 
dostarczenie materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
SST.    
 Wykonawca ma obowiązek powiadomić inwestora o proponowanych 
źródłach zaopatrzenia materiałowego uzyskać akceptację. Roboty w których  
znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem.  
 Prefabrykaty powinny posiadać atest reprezentatywny dla zbioru 
stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dostawy – dotyczący 
konkretnej roboty. Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi, 
obowiązującymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegółową 
Specyfikację Techniczną.      

W obrębie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie, by 
uniknąć ich uszkodzenia. Przed przystąpieniem do robót, zlokalizować kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego 
kolidującego z wykonaniem robót, fakt ten zgłosić użytkownikowi uzbrojenia 
lub inwestorowi.      - 9 -    Opracował: 



 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
    Roboty drogowe związane z budową drogi ulicy Kolejowej w Sierpcu.  
    Nie przewiduje się etapowania robót realizacji  
2. Wykaz istniejących obiektów na terenie działek pod budowę drogi. 
    Na terenie działki nie występują żadne obiekty budowlane. 
3. Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
    i zdrowia ludzi. 
    Nie występują takie elementy. 
4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robot budowlanych.  
    a) prace budowlane przy użyciu sprzętu i maszyn budowlanych oraz środki   
        transportowe.  
    b) roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego. 
5. Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót niebezpiecz- 
    nych. 
   a) przeszkolenie BHP 
   b) przeszkolenie P-POŻ 
   c) badania lekarskie 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wyni- 
    kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro- 
    żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
    a) aktualne świadectwa zdrowia pracowników  
    b) środki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, maski, okulary, 
        rękawice ochronne 
    c) właściwa odzież ochronna i obuwie 
    d) stała łączność telefoniczna 
    e) dobra i właściwa organizacja placu budowy, tak aby pomieścić wszystkie 
        urządzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie dróg na czas budowy, 
        zachowanie czystości i porządku. 
    f) oznakowanie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

  Opracował: 
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         Sierpc, 02.09.2009r. 
 
 
 
 
                          Protokół przekazania dokumentacji technicznej nr 1. 
 
 
Projekt budowlany „ Projekt budowlany Budowa ulicy Kolejowej i Sempołowskiej  
                                  wraz z przejazdem kolejowym w Sierpcu. 
            Etap I. Budowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego”. 
 
Przekazuję niniejszym dokumentację techniczną , zgodnie z umową nr WIR/50/z/08  
z  dn.12.11.2008r. 
 
1. „ PB Budowa ulicy Kolejowej i Sempołowskiej wraz z przejazdem  
       kolejowym w Sierpcu. 
       Etap I. Budowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego”.  Egz.4 
 
2. „ PB Budowa ulicy Kolejowej i Sempołowskiej wraz z przejazdem  
       kolejowym w Sierpcu. 
       Etap I. Budowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego”.   
       Kosztorys inwestorski        Egz.1 
 
3. „ PB Budowa ulicy Kolejowej i Sempołowskiej wraz z przejazdem  
       kolejowym w Sierpcu. 
       Etap I. Budowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego”.   
       Kosztorys ofertowy        Egz.1 
 
4     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót  Egz.1 
 
5.    Dokumentacja + kosztorysy+ SST – wersja elektroniczna   Płyta CD Egz.1 
 
 
 
 
Jednostka Projektowania      Zamawiający 
      /Przekazujący/       /Odbierający/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


