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OPIS TECHNICZNY 

 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Tuwima w mieście Sierpc. Istniejąca ulica 
posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną o zmiennej szerokości pasa drogowego od 6,2 m 
do 6,50 m, służy jako droga dojazdowa do posesji. 

 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Opracowanie jest wykonane na zlecenie Gminy Miejskiej Sierpcu  w oparciu o: 
- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, 
- koncepcję rozwiązania konsultowano na roboczo, z Inwestorem,  
- katalog powtarzalnych elementów drogowych. 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
W ramach projektu przewiduje się utwardzenie nawierzchni kostką betonową  oraz 
odwodnienie   realizowane przyłączem do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy 
Mickiewicza. 
 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Ulica posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną o zmiennej szerokości pasa drogowego od 
5,8 m do 6,50 m, służy jako droga dojazdowa do posesji. W obrębie pasa drogowego brak 
jest drzew i krzewów. 
  
 
5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 
 
Projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej na całej szerokości pasa ze spadkiem do 
środka. Woda deszczowa zostanie sprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej w            
ul. Mickiewicza, częściowo poprzez ściek powierzchniowy i projektowane wpusty uliczne 
zlokalizowane wzdłuż ścieku. Niweletę ciągu pieszo jezdnego na wysokości zjazdów do 
posesji dostosować do rzędnych istniejących wjazdów bramowych. Wjazdy bramowe w 
ilości 11 sztuk i długości ujednoliconej do 3,5 m, zabezpieczyć krawężnikiem wtopionym 
12x25cm. Wykonać połączenie istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy 
Mickiewicza z projektowaną nawierzchnią. Połączenie istniejącego zjazdu bitumicznego z 
ulicy Mickiewicza wykonać wypłycanie kanału ścieku tak by rzędna dna kanału była równa 
rzędnej nawierzchni projektowanej i istniejącej zjazdu, celem umożliwienia odpływu do 
kraty deszczowej. 
 
 



6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
Nawierzchnia wykonana będzie z kostki POLBRUK 8 na podsypce cementowo  piaskowej 
grubości 3cm oraz na podbudowie z tłucznia łamanego gr. 15cm. Całość będzie ułożona na 
warstwie odcinającej z piasku gr.10cm. 
krawężniki: 
Na obrzeżach nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm - w miejscach gdzie nie przylega ona 
do podmurówki a tymczasowo nieprzewidzianych do utwardzenia, zaprojektowano 
krawężniki betonowe 15x30 lub obrzeża betonowe 30x8. 
Uzbrojenie podziemne 
Na opracowywanym terenie znajduje się uzbrojenie podziemne co będzie wymagało 
regulacji pionowej klap i włazów. 
 
7. TECHNOLOGIA ROBÓT I ODBIORY 
 
Konstrukcje nawierzchni powinny być realizowane na podłożu gruntowym G1 o module 
sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120MPa. 
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i pracę ludzi. 
Materiały używane przez Wykonawcę powinny mieć atest. 
Używany sprzęt oraz materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
(stosowny wpis w dzienniku budowy). 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego         
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego i winien zawierać m. innymi: 
- datę przekazania terenu budowy, 
- uzgodniony harmonogram budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgłoszenia daty odbioru robót (rzeczywistych i ostatecznych). 
Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest obowiązany do stosowania się do zaleceń 
zawartych        w rozporządzeniach, wytycznych Dz.U., PN, BN związanych z poszczególnymi 
materiałami, sprzętem i robotami. 
 
 
8. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH 
 
Nawierzchnia jezdni i m.p. z kostki betonowej gr. 8cm     - 820 m2, 
Krawężniki betonowe, uliczne 15x30 –na podsypce cem.-piaskowej   -   38,5 mb 
Krawężniki 12x25 zabezpieczenie wjazdów indywidualnych 11szt. x 3,5m -   38,5 mb 
Obrzeża 8x30          -      4,0 mb 
Bariera ochronna typowa        -    12,0 mb 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 

Nazwa inwestycji:     

  „Przebudowa dróg Gminnych w m. Sierpc na ul. Moniuszki i ul. Tuwima  

jako ciągów pieszo-jezdnych wraz z odwodnieniem” – II etap ul. Tuwoma 
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Projektant:  
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Sierpc, wrzesień 2009r 

 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Tematem opracowania jest przebudowa ul. Tuwima w m. Sierpc. Istniejąca ulica posiada 

nawierzchnię gruntową ulepszoną o zmiennej szerokości pasa drogowego od 6,2 m do 6,50 m, służy 

jako droga dojazdowa do posesji. W obrębie pasa drogowego brak jest drzew i krzewów. Projektuje 

się ułożenie kostki bet. o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej. Podczas wykonywania prac nie 

przewidziano dodatkowych objazdów. Ruch będzie się odbywał jedną stroną drogi. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Istniejący droga dojazdowa wraz z istniejącymi mediami. 

 

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Cały obszar budowy jest obiektem otwartym i musi być opracowany przed wejściem na budowę 

projekt organizacji ruchu, posiadający wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia. Ulica lokalizowana w 

sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej co w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeństwa ze 

względu na swoją otwartość – oprócz Wykonawcy po placu budowy będą się poruszali użytkownicy i 

ich pojazdy, na co dzień korzystający z dojazdu do posesji, stąd bezwzględna konieczność 

przestrzegania przez użytkowników zasad zabezpieczenia robót. Obowiązek właściwego 

oznakowania należy do Wykonawcy robót i użytkownicy powinni być o tych zagrożeniach w sposób 

wyraźny ostrzeżeni. 

 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas 

budowy: 

Należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe. Należy przy 

tym zwrócić uwagę na te roboty które wykonywane będą pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest 

w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym 

ich załadunek i rozładunek.  



5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobę 

upoważnioną w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy użyciu wewnętrznego transportu 

technologicznego. 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. 

Nr 120 poz.1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystąpieniem 

do robót opracować projekt organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakować roboty. Podczas trwania 

całości robót dbać o stan oznakowania. Na placu budowy umieścić tabliczkę informacyjną z 

dodatkową informacją o numerach telefonów do służb ratowniczych (Straż, Pogotowie, Policja). 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis treści – branża sanitarna 

1.  Podstawa opracowania. 

 zlecenie Inwestora 

 uzgodnienia 

 warunki MPGK „EMPEGEK” 

2.   Zakres opracowania.   
 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt  wykonawczy : sieci kanalizacji deszczowej  

 w ulicy Tuwima w Sierpcu. 

3.   Roboty ziemne. 
 

3.1   Wykopy. 

Dla potrzeb budowy przewodów kanalizacyjnych stosowane są wykopy ciągłe, wąskoprzestrzenne o 

ścianach skarpowych bez obudowy w przypadku wykopów o głębokości do 1,0m  lub o ścianach 

pionowych odeskowanych i rozpartych w przypadku wykopów o głębokości powyżej 1,0 m 

niezależnie od rodzaju gruntu i warunków wodnych. 

Wykop należy rozpocząć od najwyższego miejsca aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 

w dół do jego dnie. Dno wykopu winno być równe , pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze 

spadkiem podanym na profilu. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o około 5 cm , a w gruntach nawodnionych  - około 20 cm.  Przy 

wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od 

rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu.  Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu 

zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości.  

Wykop należy wykonywać bez naruszenia struktury gruntu. Grunty naruszone należy usuwać z dna 

wykopu. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, w nocy oznakowany światłem 

ostrzegawczym. W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania 

wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdów.  

3.2. Podłoża. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Pod przewody stosuje się dwa sposoby przygotowania podłoża w zależności od warunków 

gruntowych występujących w poziomie  posadowienia rurociągów : 

- wykonanie podłoża w gruncie rodzimym , który stanowi nienaruszony grunt sypki, 

- wykonanie podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej , piaskowo-żwirowej lub 

piaskowo – tłuczniowej gr 20cm 



Materiał podłoża powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm , nie może być zmrożony oraz nie 

może zawierać ostrych krzemieni lub innego łamanego materiału. Na powierzchni podłoża należy 

wykonać warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego, bez zagęszczania , wyprofilowaną na kąt 900 i 

wyrównaną zgodnie  z projektowanym spadkiem. 

Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 

odpowiedniego spadku. 

3.3. Zasypka rurociągu i zagęszczenie gruntu.  

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia rurociągu.  

Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw : 

- warstwy ochronnej rury - obsypki 30cm 

- warstwy uzupełniającej - zasypki po 30cm 

Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości do 1/3  średnicy rury każdorazowo dokładnie 

zagęszczając. 

Materiał obsypki powinien spełniać te same warunki co materiał podłoża. Obsypkę prowadzić aż do 

uzyskania warstwy o grubości co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury po zagęszczeniu. 

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypki, 

zagęszczania i przejeżdżania ciężkiego sprzętu.  

Aby zapobiec zjawisku unoszenia się rurociągu w trakcie wykonywania zagęszczenia, należy go 

zakotwić lub przycisnąć od góry. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu. Do wypełniania 

wykopu można użyć piasku o zagęszczeniu do Is= 97%. Zagęszczenie zbadać laboratoryjnie. 

Mechaniczne zagęszczenie gruntu ponad wierzchem rurociągu może być wykonywane po ułożeniu 

warstwy co najmniej 0,3m.  

 Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu złącza powinny zostać odsłonięte. Przy 

obu stronach złącza należy pozostawić co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie 

szczelności  złącza zasypywać stosując się do powyższych zaleceń.  

4. Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima. 

Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tuwima zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej znajdującej się w ulicy Mickiewicza. Wpusty deszczowe podłączone będą do  

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano sieć rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U . 

 Zaprojektowano przyłącze z rur, łączników i kształtek d160 i d 200 mm,   kielichowych  

kanalizacyjnych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.  



Na połączeniach przyłącza montować studnie z PCV rewizyjne z osadnikiem i z wpustem 
deszczowym D400.   

 Połączenie rur typu P wykonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury  lub 
kształtki do kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego  obwodzie znajduje 
się wgłębienie, w którym umieszczony jest gumowy pierścień  uszczelniający. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we  wgłębieniu  kielicha  sprawdzając: 

 czystość  wgłębienia  kielicha, 

 ścisłość  przylegania  uszczelki  do  wgłębienia. 

Przed  przystąpieniem  do  wcisku  bosego  końca  w  kielich  rury  z  założoną  uszczelką  bosy  koniec  
rury  należy  posmarować  cienko  środkiem  antyadhezyjnym.  Obecnie  w  praktyce  ma  
zastosowanie  pasta  BHP,  płyn  FF,  względnie  talk  lub  inny  środek  zalecany  przez  producenta  
rur,  np  Silpasta "R".  Stosowanie  do  tego  celu  olejów  lub  smarów  jest  niedopuszczalne. 

 Połączenie  bosych  końców  rur  ze  sobą  wykonuje  się  za  pomocą  złączek  
dwukielichowych  lub  nasuwek  przelotowych  dwukielichowych  z  uszczelnieniem  pierścieniami  
gumowymi  na  wcisk.  Przy  łączeniu  bosych  końców  rur  ze  sobą  należy  oznaczyć  wymaganą  
głębokość  wcisku:  dla  złączki  dwukielichowej  d 200  mm  wynosi  on  94 mm,  natomiast  dla  
nasuwki  z  zachowaniem  symetrii  połączenia. 

Średnice projektowanych w/w  rur to : 

 d 160,  dla odcinka od D – 1 do D – 2  

 d 200,  dla odcinków D – 2 - D - 5  

Uzbrojenie na sieci stanowią  

Studzienki rewizyjne  

 D – 5 z kręgów betonowych d1000 mm przykryte płytą żelbetową  d1200 mm i z włazem 

żeliwnym typu ciężkiego d 600 klasy D  - 1 szt. 

 D – 2, D – 3, D – 4 studzienki systemowe z PCV fi 425 – 3 szt. 

 D – 1 studnia systemowa z PCV fi 315 - 1 szt 

Fundamenty dla studzienki żelbetowej wykonać jako prefabrykowaną. Należy wykonać izolację 

zewnętrzną lepikiem asfaltowym dwukrotnie. 

Studzienki z PCV montować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.  Instalacja do odprowadzania ścieków. 

Wody deszczowe „brudne" zbierane będą za pomocą wpustów deszczowych zlokalizowanych  na 

ulicy  Tuwima. Dopływ zanieczyszczonych wód opadowych będzie następował grawitacyjnie, dzięki 

zapewnieniu odpowiednich spadków uszczelnionej nawierzchni terenu ulicy. 

Wody oczyszczone z przyłącza trafiać będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 

Mickiewicza. Do włączenia przyłącza deszczowego wymagane jest wybudowanie na istniejącym 

kanale deszczowym studni rewizyjnej żelbetowej.  



 

7. Zaprojektowano przebudowę hydrantu 

W zakresie zmiany lokalizacji - odsunięcie od osi jezdni na odległość wg planu sytuacyjnego. 

8. Uwagi końcowe. 

Całość robót odbiory należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Pokrywy wszystkich  studni  projektowane i istniejące należy  dopasować do rzędnej  

projektowanej drogi . 

Przed rozpoczęciem  robót  ziemnych dokładnie zlokalizować sieci. 

W czasie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej  przestrzegać warunków podanych w 

uzgodnieniach branżowych. 

Po wykonaniu sieci i przyłączy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną zlecając wykonanie tych 
robót uprawnionej jednostce geodezyjnej oraz zgłosić do odbioru końcowego przez użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót sanitarnych. 

 

1. Podstawa opracowania. 

 projekt kanalizacji  deszczowej  

 prawo budowlane /D.U. nr 80 poz. 718 z 10 maja 2003r / 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /D.U.nr 120 poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r/. 

 

2. Opis. 

2.1.  Zakres robót. 

Projekt budowlany został opracowany na realizację  kanalizacji  deszczowej dla odwodnienia ulicy 
Tuwima w Sierpcu 

 

2.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie działki Inwestora znajdują się sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody,  telefoniczne, 

energetyczne i gazowe.   

2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót. 

Z uwagi na specyfikę robót budowlanych w trakcie realizacji sieci i przyłączy  należy zwrócić uwagę 

na wykonywanie wykopów jak i zasypki  w ramach robót ziemnych związanych z realizacją sieci i 

przyłączy. 

Wykopy  należy   wykonywać wąskoprzestrzenne,  o bezpiecznym nachyleniu ścian. 

W przypadku niemożliwości wykonania wykopów jak powyżej należy zabezpieczyć je odeskowaniem.  

Jeżeli powyższe zalecenia nie zostaną zastosowane  może wystąpić ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . W tym przypadku kierownik budowy  przed rozpoczęciem robót jest 

zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony robót na prowadzenie powyższych 

prac. 

Dodatkowe zagrożenie  może wystąpić również podczas wykonywania robót    kanalizacji deszczowej   

w pasie ulicy Mickiewicza. 

   Rodzaj zagrożenia - wypadek drogowy. 

 



2.4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych należy przeszkolić pracowników pod względem 

bhp. Prace  należy wykonywać pod nadzorem. 

Instruktaż należy przeprowadzić na terenie prowadzenia robót przed ich rozpoczęciem  wskazując na 

zagrożenia oraz środki zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikających 

z prowadzenia robót w strefach zagrożenia zdrowia. 

 

2.5.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Teren robót należy wydzielić przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi.  

W obrębie pasa drogowego oprócz wygrodzenia i oznaczenia miejsca robót opracować organizację 

ruchu pojazdów i uzgodnić ją z zarządcą drogi. 

 
 
 


