
  

Zakres prac przebudowy sieci telefonicznej - PODETAP dla etapu III 

 

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną budową 

ulicy Powstańców w Sierpcu - etap III 

 

 

 Zakres opracowania 
 

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej Orange Polska S.A.  

 Budowa studni telefonicznej typu SK-2 -2,0szt. 

 Budowa studni telefonicznej typu SKR-1 -1,0szt. 

 Budowa kanalizacji telefonicznej 2-otw. z rur HDPE fi 110/6,3mm (metoda wykopu 

otwartego) -31,0mb -0,062km/otw. 

 Budowa kanalizacji telefonicznej 1-otw. z rur HDPE fi 110/6,3mm (metoda wykopu 

otwartego) -67,0mb -0,067km/otw. 

 Budowa kanalizacji telefonicznej 1-otw. z rur HDPE fi 110/6,3 (metoda przecisku) -

9,0mb -0,009km/otw. 

 Budowa rur ochronnych grubościennych dwudzielnych fi 120mm -3,0mb 

 Budowa rur ochronnych grubościennych dwudzielnych fi 110mm -26,0mb 

 Wciąganie w kanalizację  kabla  XzTKMXpw 50x4x0,5 -40,0mb -4,0km/par 

 Wciąganie w kanalizację  kabla  XzTKMXpw 25x4x0,5 -40,0mb -2,0km/par 

 Budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,5 -20,0mb -0,4km/par 

 wciąganie kabla w kanalizacje -12,0mb 

 budowa kabla w wykopie ziemnym -8,0mb 

 Odkopanie istniejącej kanalizacji telefonicznej 2-otworowej wraz z kablami i 

przełożenie w chodnik oraz wprowadzenie do nowej studni, odcinek -5,0mb 

 Montaż osłony termokurczliwej (złącze przelotowe) 55/12-300 -2,0szt. 

 Montaż osłony termokurczliwej (złącze rozgałęźne) 55/12-150 -2,0szt. 

 Montaż osłony termokurczliwej (złącze przelotowe) 43/8-150 -2,0szt. 

 Montaż zamka patentowego -3,0szt. 

 Montaż pokrywy zasuwowo-ryglowej -3,0szt. 

 Regulacja wysokościowa studni telefonicznych -3,0szt.  

 Układanie taśmy ostrzegawczej -140,0mb 

 Demontaż studni telefonicznych -2,0szt. 

 Demontaż kabli z kanalizacji: 

 XzTKMXpw 50x4x0,5, odcinek -29,0mb 

 XzTKMXpw 25x4x0,5, odcinek -29,0mb 

 XzTKMXpw 15x4x0,5, odcinek -110,0mb 

 XzTKMXpw 10x4x0,5, odcinek -13,0mb 

 


