

Zmiany do SIWZ:

1. Zamawiający informuje uprzejmie, że w załączniku nr 8 do SIWZ („Wykaz nieruchomości, z których w roku 2010 należy usunąć azbest wraz z informacją o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest”) omyłkowo nie zawarto trzech nieruchomości, co spowodowało rozbieżność w obmiarze wynikającym z „Wykazu...” w stosunku do ilości wymienionych w cz. IV SIWZ oraz załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamówienie obejmuje również niżej wymienione nieruchomości:

Adres obiektu	ilość utylizowanego azbestu do zdjęcia	
	[m2]	[kg]
27. ul.Traugutta 8, 09-200 Sierpc	250,00	3 250,00
28. Pl.Chopina 12, 09-200 Sierpc	40,00	520,00
29. ul.Żeromskiego 12, 09-200 Sierpc	22,00	286,00

2. W związku z nieścisłościami ulega zmianie opis przedmiotu zamówienia:

liczba nieruchomości, z których azbest będzie demontowany, transportowany i utylizowany (cz. IV, p. 2, pp 1)) - **22**

liczba nieruchomości, z których azbest będzie transportowany i utylizowany (cz. IV, p. 2, pp 2)) - **29** (przy czym na nieruchomości nr 11 zał. nr 8 SIWZ przewidziane są oba rodzaje usługi).

3. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 10 września 2010; odpowiednio godziny: 09:00 i 09:15. Analogicznie ulega zmianie opis przygotowania koperty cz. sposób opis
4. Termin związania ofertą ulega zmianie na 28 (dwadzieścia dziewięć) dni.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Kosińska