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Opis_techniczny
do projektu budowlanego drogowego
Przebudowy ulicy Kolejowej i Sempotowskiej wraz z przejazdem kolejowym z
podzialem na 3 etapy realizacyjne.
Etap I. Przebudowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego,
na dziatkach nr 2187/4; 2143/1; 2144/1; 2145/1; 2145/3; 2146/1; 2147/3;
2147/5; 2148/1; 2149/1; 2150/1; 2151/1; 2152/1; 2153/1; 2154/1; 2155/1.

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
Jako podstawe opracowania przyj¢to:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- mapg sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 aktualng do celow
projektowych

- ustalenia z inwestorem

- szczegdtowe specyfikacje techniczne

- badania geologiczne nawierzchni i podioza gruntowego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. (Dz.U. 257
poz. 2573 o 3 ust. 1 pkt. 56) w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwia-
zanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddzia-
tywaniu na $rodowisko.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kolejowej 1 Sempotowskiej wraz
z przejazdem kolejowym z podziatem na 3 etapy realizacyjne.
Etap I. Przebudowa ulicy Kolejowej do przejazdu kolejowego,
na dziatkach nr 2187/4; 2143/1; 2144/1; 2145/1; 2145/3; 2146/1; 2147/3;
2147/5; 2148/1; 2149/1; 2150/1; 2151/1; 2152/1; 2153/1; 2154/1; 2155/1

w Sierpcu. -2-



3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogowy
ulicy Kolejowej od krawedzi nawierzchni bitumicznej od strony ulicy Ptockiej
do granicy dziatki nr 2187/4 od strony przejazdu Kolejowego. Uzbrojenie
podziemne wystepuje w postaci sieci wodociaggowej oraz napowietrznej linii
energetyczne;.

Istniejaca jezdnia posiada gruntowa o zmiennej szerokosci od 4,0 m do
5,0 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach projektu drogowego przewidziano dokonanie przebudowy
drogi polegajace na wykonaniu jezdni szeroko$ci 6,0m, chodnika pehiacego
rolg ciagu pieszo-jezdnego szerokosci 2,5m, pobocza utwardzonego szerokosci
1,0m 1 zjazdow o nawierzchni z kostki brukowe;.

Krawedz jedni 1 zjazdow obramowano kraweznikiem betonowym 30x15
cm na lawie betonowej. Pod zjazdami w miejscach projektowanych rowow
zaprojektowano przepusty z rur o Srednicy 30 cm zakonczonych $ciankami
betonowymi.

Pobocza na szeroko$ci 1,0 m umocnione kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie grubo$ci 15cm.

4.1. Przelozenie wodociagu.

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wykonaé przektadke
wodociagu PCV 0110. Wodociag nalezy utozy¢ pod chodnikiem , trasa zgodna
z uzgodnieniem ZUD w Sierpcu. Zaglebienie wodociagu 2,10m wierzch rury
pod poziomem gruntu, co uwarunkowane jest konieczno$cia prowadzenia
przytaczy domowych pod rowami badz wjazdami do poses;ji , ktérych gigbokosé
wynosi 0,50m. Po utozeniu nowego wodociagu na podsypce piaskowej 15cm,
nalezy dokonaé przelaczen wszystkich przytaczy w miejscach jak w projekcie
zagospodarowania terenu, typowymi opaskami @110/50 z zasuwa uliczng i
skrzynka. Nalezy réwniez podtaczy¢ wszystkie istniejace hydranty.

Po wykonaniu przetaczen 1 podiaczeniu hydrantéw nalezy wykonaé
dezynfekcj¢ wodociagu oraz wykona¢ probg cisnieniowa,

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-/B-10715 ,,Szczelno$¢
wodociagu”.oraz norma PN-B-10725 pn. "Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania 1 badania”.
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Miejsca potaczen i zamontowania uzbrojenia sieci pozostawi¢ nie zasypane. Tak
przygotowane odcinki poddajemy probie na cisnienie 1,0 MP. Proba szczelnos$ci
jest pozytywna jesli ci$nienie nie spadnie ponizej 1,0 MP w ciagu 30 minut na
kazdym 100 metrowym odcinku.

Przed oddaniem przytacza wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ jego
ptukanie 1 dezynfekcje.

Rury nalezy pluka¢ maksymalnym przeptywem wody przy duzym ci$nieniu
otwieraja zawory na koncu wodociagu.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ napeiniajac sie¢ roztworem wapna chlorowanego
1 pozostawiajac go na 24 godziny. Po tym czasie sie¢ ptuczemy powtdrnie
czysta woda do momentu wyplynigcia wody pozbawionej zapachu chloru. .

Po ptukaniu i dezynfekcji wode nalezy podda¢ badaniu w Terenowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Sierpcu 1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow

przytacze wodociagowe odda¢ do uzytku

4.1.1.0znakowanie.

W celu usprawnienia 1 utatwienia eksploatacji calo$¢ uzbrojenia wodociagu
nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-62/809700.

W odlegtosci 40 cm od rurociagu nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna PE
szer.20cm koloru niebieskiego.

4.1.2. WarunKki odbioru.

Roboty montazowe przytacza wodociagowego w czasie ich wykonywania
podlegaja kontroli ze strony przysziego uzytkownika czyli Miejskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sierpcu.

W czasie robot nalezy dokonywac odbiory czgsciowe. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie profilu podtoza,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych faz uktadania

wodociagu - spadki, rzedne posadowienia, trasa,

- sprawdzenie potaczen.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przygotowa¢ kompletna
dokumentacj¢ budowlang :

- inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

- protokoty odbioru robot zanikowych,

- dokumentacj¢ techniczna powykonawcza zawierajaca wszystkie zmiany
dokonane w czasie prowadzenia robdt naniesionymi na planie sytuacyjnym
( zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i1 Zespotem Uzgadniania

Dokumentac;ji).
4.



4.1.3.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Roboty zwiazane z budowa przylacza wodociagowego nalezy prowadzié¢

zachowujac nastgpujace przepisy:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy — Dz.U. 169/03
poz.1650.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych-
Dz.U.nr 47/03 poz.3104.

Warunki pracy przy robotach ziemnych sa zawarte w obowiazujacych

przepisach dla robdt ziemnych —wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania wg.PN-B-

10736:1999.

Natomiast warunki pracy przy robotach montazowych i uktadaniu rur na dnie

wykopu sa zawarte w obowiazujacych przepisach dla robot montazowych przy

budowie wodociagéw — Wodociagi —Przewody zewngtrzne-Wymagania 1

badania wg.PN-B-10725:1997.

4.2.Linia napowietrzna 0.4kV.

Na wysokosci stupa linii napowietrznej usytuowanego obok dziatki nr 2145/3
nalezy wykona¢ utwardzone pobocze szerokosci 0,6 m w stron¢ rowu na
dhugosci 1,0 m po obydwu stronach stupa. Row z szerokosci 1,90 m nalezy
zwezy¢ do szerokosci 1,30m.

Szczegodtowe rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw drogowych oraz
uzbrojenia infrastrukturalnego iich wymiary przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1.

5. Zestawienie powierzchni drogowych:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni -3981,0 m*

- nawierzchnia z kostki brukowej na zjazdach - 707,0 m*

- skarpy wykopow - - om

- skarpy nasypow - - om

- pobocze umocnione kruszywem tamanym - 663,5m’

- chodnik - 1658.,0m>_
Razem - 7009,5 m’

6.Whpis do rejestru zabytkow:

Nie dotyczy. -5-



7. Eksploatacja gornicza:

Nie dotyczy.

8. Zagrozenie i wplyw na Srodowisko:

Projektowana przebudowa drogi nie wymaga sporzadzania raportu o
oddzialywaniu przedsi¢wzigcia na srodowisko.

9. Budowa geologiczna:

W podtozu pod istniejaca nawierzchnia gruntowa zalegaja piaski gliniaste
1 gliny piaszczyste.

10. Warunki wodne:

Do poziomu 2,0 m od terenu nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej. Warunki wodne okresla sig jako dobre. Grupe nosnosci podtoza dla
tych gruntow 1 warunkow wodnych dobrych okresla si¢ jako G1.

11. Okreslenie warunkow geotechnicznych posadowienia budowli:

Wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe okresla si¢ jako proste
— konstrukcja nawierzchni posadowiona powyzej poziomu zwierciadla wody
gruntowej. Natomiast kategori¢ geotechniczng okresla si¢ jako pierwsza —
wykopy o glebokosci do 0,60 m, mniejsze od 1,20 m i nasypy do wysokos$ci
1,50 m, mniejsze od 3,0 m.

12. Konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia szerokosci 6,0m
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej 0/12,8 SMA z
dodatkiem polimeroasfaltu grub. 4 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/20 grub. 6 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

b) zjazdy na posesje i1 drogi boczne szer.3.0 — 4,0m
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm,
-6-




- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,

- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

c¢) chodnik, ciag pieszo — jezdny, szerokosci 2,.5m
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

d) pobocze, szerokosci 1,0m
- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm.

e) row przydrozny
- szerokos¢ dna 0,40m,
- glgbokos¢ 0,50m,
- nachylenie skarp 1 ;1,5,

Dno 1 skarpy po wykopaniu nalezy pokry¢ warstwa humusu grubosci
10cm 1 obsia¢ mieszanka traw. Geometri¢ rowu pokazano na rys.3.

13. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano do projektowanego rowu
przydroznego, ktoéry odprowadza wody deszczowe do istniejacego dalej rowu.
Sprowadzenie wdd z jezdni do rowu nastgpuje korytkami odwodnieniowymi
Aco Drain szerokosci 200.

14. Komunikacja dla niepelnosprawnych:

W ciagu projektowanej drogi nie wystepuja elementy utrudniajace
komunikacj¢ 0sob niepetnosprawnych.

15. Warunki wynikajace z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach:

a) wody opadowe z terenu drogi w sposéb zorganizowany odprowadzono
do projektowanego rowu przydroznego,
b) prace ziemne zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obre¢bie bryly korzeniowe;j
7-



drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach nalezy
wykonywa¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom 1 krzewom,

¢) w miejsce drzew przeznaczonych do usunigcia przewiduje si¢ nasadzenia
zastgpcze przy realizacji innych inwestycji Gminy,

d) wykonawca robot zobowiazany jest do ograniczenia hatasu, poprzez
prowadzenie wszelkich robot wylacznie w porze dzienne;,

e) wykonawca robdt budowlanych winien zapewni¢ utrzymanie czystosci
1 porzadku na terenie budowy 1 w zasiggu jej oddziatywania,

f) odpady w postaci srodkow do utrzymania czystosci, oraz zuzytej odziezy
ochronnej w ilosci 15 m’, wywiez¢ na miejsce sktadowania odpadéw.

h) po zakonczeniu rob6t uporzadkowac otaczajacy teren.



16. Technologia i odbiory robot:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogodlnymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot, z uwzglednieniem Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej, opracowane] na podstawie Ogoélnych Specyfikacji Technicznych
wydanych przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

D.00.00.00 - wymagania ogolne

D.01.00.00 - roboty przygotowawcze

D.02.00.00 - roboty ziemne

D.03.00.00 - odwodnienie

D.04.00.00 - podbudowa

D.05.00.00 - nawierzchnia

D.06.00.00 - roboty wykonczeniowe

D.07.00.00 - oznakowanie poziome 1 pionowe

D.08.00.00 - elementy ulic

D.09.00.00 - zielen drogowa

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robot. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupelniajacych, jezeli zaistnieja
jakiekolwiek watpliwos$ci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robot poprawkowych, zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizona jako$¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy
dostarczenie materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych
zrodlach zaopatrzenia materiatowego uzyskac akceptacj¢. Roboty w ktorych
znajduja si¢ niezbadane i nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wlasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbidr robdt zgodnie z warunkami technicznymi,
obowiazujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegotowa
Specyfikacje Techniczna.

W obrgbie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robot, zlokalizowac kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robot, fakt ten zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi. -9- Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji.
Roboty drogowe zwiazane z budowa drogi ulicy Kolejowej w Sierpcu.
Nie przewiduje si¢ etapowania robodt realizacji
. Wykaz istniejacych obiektéw na terenie dzialek pod budowe drogi.
Na terenie dziatki nie wystgpuja zadne obiekty budowlane.
. Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.
Nie wystepuja takie elementy.
. Przewidywane zagrozenie wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych.
a) prace budowlane przy uzyciu sprzgtu i maszyn budowlanych oraz $rodki
transportowe.
b) roboty drogowe prowadzone w granicach pasa drogowego.
. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot niebezpiecz-
nych.
a) przeszkolenie BHP
b) przeszkolenie P-POZ
c) badania lekarskie
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
a) aktualne §wiadectwa zdrowia pracownikoéw
b) srodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, maski, okulary,
r¢kawice ochronne
¢) wlasciwa odziez ochronna 1 obuwie
d) stata taczno$¢ telefoniczna
e) dobra 1 wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drdg na czas budowy,
zachowanie czysto$ci 1 porzadku.
f) oznakowanie robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Opracowat:
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