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1. OPIS TECHNICZNY.

Do projektu budowlanego: Budowa ulicy Kolejowej i Sempolowskiej wraz z przejazdem
kolejowym w Sierpcu z podzialem na 3 etapy realizacyjne.

Etap II. Odcinek ulicy Sempolowskiej, na dzialkach nr: 2030/9; 2102 w Sierpcu.
Kanalizacja deszczowa, wodociag.

1.1.Podstawa opracowania.

- Czes¢ drogowa opracowania autorstwa inz. Tadeusza Kosakowskiego,

- Uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysoko$ciowe w terenie,

- badania geologiczne nawierzchni i podtoza gruntowego

- Ustalenia z inwestorem,

- Obowiazujace normy i przepisy,

- Uzgodnienia z instytucjami majacymi zwiazek z uzbrojeniem tego terenu.

1.2.Cel i zakres opracowania. Lokalizacja.

Celem inwestycji jest przebudowa ulicy Kolejowej i Sempotowskiej wraz z
przejazdem kolejowym z podziatem na 3 etapy realizacyjne.
Etap II. Odcinek ulicy Sempotowskiej, na dziatkach nr: 2030/9; 2102
w Sierpcu w zakresie kanalizacji deszczowej — odwodnienie nawierzchni drogi.
Teren na ktoérym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogowy ulicy Sempotowskiej od
granicy dziatki nr 2187/4 od strony przejazdu Kolejowego.
Zakres projektowania:
- projekt budowlany drogowy, obejmujacy wszystkie roboty drogowe,
- projekt budowlany instalacji sanitarnych zawierajacy projekt kanalizacji deszczowe;.

1.3.Warunki gruntowo-wodne.

W podlozu pod istniejaca nawierzchnia gruntowa zalegaja piaski gliniaste 1 gliny
piaszczyste.
Do poziomu 2,0 m od terenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Warunki wodne
okresla si¢ jako dobre. Grupe no$nosci podtoza dla tych gruntéw i1 warunkéw wodnych

dobrych okresla si¢ jako G1.
Warunki gruntowo-wodne sa dobre dla wykonania kanalizacji deszczowe;.

2. Kanalizacja deszczowa — odwodnienie.
2.1.Stan istniejacy.

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogowy ulicy
Sempotowskiej od granicy dziatki nr 2187/4 od strony przejazdu Kolejowego.

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchnie gruntowa o zmiennej szerokosci od 4,0 m do 5,0 m.
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2.2.Projektowanne zagospodarowanie terenu - rozwigzanie projektowe
zagospodarowanie wod opadowych.

W ramach projektu drogowego przewidziano dokonanie przebudowy
drogi polegajace na wykonaniu jezdni szerokosci 5-7,5 m, chodnika petniacego rolg ciagu
pieszo-jezdnego szerokosci od 1,5-2,5 m, pobocza utwardzonego szerokosci 1,0 m i zjazdow
o nawierzchni z kostki brukowe;.
Celem kanalizacji deszczowej jest zebranie 1 odprowadzenie $ciekow deszczowych do
odbiornika.
Ze wzgledu na uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych o/Warszawa, zastosowano
system zagospodarowania wod deszczowych Azura, produkcji firmy Wavin, do ktérego
sprowadzane sq wszystkie wody deszczowe.

Opis systemu zataczono do niniejszego opisu technicznego.

Przyjmujac powierzchnie 1050m?, specjalisci z firmy Wavin dobrali, przy zatozeniu opadu
1501/s/h przez 30 minut, ilo$¢ skrzyn rozsaczajacych 120 szt.

Przed modutem zaprojektowano studni¢ osadnikowa Tegra ¥1000 z systemem filtrujacym,
natomiast na innym krancu modutu nalezy zamontowac rur¢ wywiewna ¥160/110.

Rury wywiewne nalezy wyprowadzi¢ w miejscu nie rzucajacym si¢ w oczy.

Na gladkim i wypoziomowanym podtozu nalezy utozy¢ moduty skrzyn rozsaczajacych na
roztozonej geowldkninie nast¢pnie owina¢ geowtokning na zaktadke¢ co najmniej 15cm.
Warstwy nawierzchni nalezy zaggsci¢ do stopnia zaggszczenia wymaganego w projekcie
drogowym.

2.3.Rozwigzanie techniczne kanalizacji.

Kanalizacj¢ deszczowa doprowadzajaca wody opadowe do moduléw Azura projektuje si¢
jako uktad grawitacyjny z rur z tworzywa sztucznego PVC Wavin o $rednicy €200, klasy S
(SDR 34; SN 8) taczonych na uszczelki i uktadanych wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 15cm.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studnie rewizyjne z krggow
betonowych 31200 z dolna czg$cia wylewana , prefabrykowana lub wymurowana z cegly
klinkierowe;j.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta nadstudzienna PP164/64 z otworem 600 i wlazem zeliwnym
0600 typu ciezkiego (SWW 0614-491).

W celu zabezpieczenia $cian studni przed uszkodzeniami wynikajacymi z ruchu drogowego
ptyty przykrywajace nalezy osadzi¢ na pierscieniu odciazajacym.

W $cianie studni w odstgpach co 30 cm nalezy zamontowac stopnie ztazowe zeliwne (SWW
0614-499).

Wykonana studni¢ nalezy na zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkiem EPICOAL
64 lub innym dostgpnym $rodkiem do stosowania na zimno.

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnikéw sptywac beda do projektowanej
kanalizacji, zeliwnymi wpustami ulicznymi osadzonymi na studzienkach

wykonanych z rury betonowej @500mm.

Studzienki nalezy wykona¢ jako osadnikowe tzn. z przeglebieniem wymuszajacym osadzanie
si¢ piasku i ograniczenie si¢ jego do kanaldéw i dalej do skrzyn rozsaczajacych.

Krate wpustu ulicznego nalezy osadzi¢ w studzience z wykorzystaniem pierscienia
odciazajacego.
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Po wykonaniu wszystkich robdt budowlano-montazowych na kanalizacji nalezy w studniach
rewizyjnych wykonac kinetg z betonu B15 z ksztaltowaniem jej dna zgodnie z kierunkiem
odplywu $ciekow.

2.4. Roboty ziemne.

W strefie wykonywania modutéw skrzyn rozsaczajacych, studni dn 1200 i wpustéw
deszczowych nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych. Zgodnie z wykonanymi dla
potrzeb inwestycji badaniami geologicznymi wody gruntowe nie wystepuja do rzednej
ponizej 2,0 m. pod poziomem istniejacego obecnie terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie z wylaczeniem miejsc zblizonych do istniejacej
zabudowy, gdzie roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Rowniez dolng warstwg 10 cm wykopu wykonaé¢ recznie z wyréwnaniem dna i
oskarpowaniem $cian.

Wykop pod skrzynie rozsaczajace prowadzi¢ jako szerokoprzestrzenny o $cianach
skarpowych koparka na odktad.

2.5.0dwodnienie wykopow.

Wody gruntowe lub opadowe nalezy z wykopow wypompowywaé pompa P1A lub
przeponowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowej 3500 o glgbokosci 1m. i
osadzonych na podsypce piaskowo-zwirowej w dnie wykopu.

Wodg do studzienki nalezy sprowadzi¢ rura perforowana z PVC ulozona w wykopie wzdhuz
budowanej kanalizacji ok.0,5m. ponizej rury kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze montowaé w
odleglosci co 25m.

Wody deszczowe 1 gruntowe odpompowywac do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Pompowanie wod z wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z dziennikiem pompowania
potwierdzanym kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

2.6.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Prace ziemne w miejscach kolizji wykonywac¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli
instytucji bedacych wlascicielami tych sieci oraz zgodnie z warunkami technicznymi na
zabezpieczenie tych sieci.

Napotkane w trakcie prowadzenia robdot budowlano — montazowych istniejace kable
telekomunikacyjne lub energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem naktadajac na
nie rury ostonowe dwudzielne AROT o dlugosci o 1 m. wigkszej od szerokosci wykopu.

2.7.Przejscia dla pieszych.

W trakcie prowadzenia robot budowlano-montazowych przy projektowanej
kanalizacji deszczowej nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego przej$cia dla pieszych
ponad wykopem.

Mozliwo$¢ taka zapewnia ktadka z bali drewnianych o grubosci 32 mm utozonych na
krawedziakach 120x120 mm z obustronng balustrada o wysokos$ci 1,2 m. utozona nad
wykopem zgodnie z przesuwaniem si¢ frontu robot.
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2.8.Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji polega¢ bedzie na budowie kanalizacji
deszczowej o srednicy ©¥200 oraz modutéow skrzynek rozsaczajacych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych i w sposob nie powodujacy
zanieczyszczenia $rodowiska, gltownie jesli chodzi o hatas 1 emisje pyldow 1 gazow do
powietrza. Wszelkie roboty zwiazane z przedmiotowa inwestycja nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, niniejsza dokumentacja i w sposob nie zagrazajacy zdrowiu i
zyciu ludzi. Zielen rosnaca w obrgbie prowadzonej inwestycji zostanie usuni¢ta a nowe
nasadzenia zostang wykonane po zakonczeniu budowy kanalizacji. Nie nalezy dopusci¢ aby
do ziemi przedostaly si¢ szkodliwe substancje.

Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska.

Zgodnie z ogélnymi zasadami postgpowania nalezy zapewni¢ ochrong $rodowiska w
ponizszym zakresie :

-Ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen, wibracje, zaktocenia
elektryczne, zapylenie — na etapie budowy i eksploatacji instalacji- ewentualne uciazliwos$ci
nalezy ograniczy¢ do granic wtasno$ci dziatki drogi,

-Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby, - na etapie budowy i eksploatacji
drogi,

3. Uwagi koncowe.

1. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemyslowych”

2. Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca winien doktadnie zapozna¢ si¢ z

niniejsza dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w szczegélnosci z Uzgodnieniami
zawartymi w dokumentacji — ZUD.

Opracowat:
Mgr inz.Andrzej Dobruch

Projektowat 1 sprawdzit:
Mgr inz. Jarostaw Seremet
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kanalizacja deszczowa.

1. Rura kanalizacyjna kielichowa z PVC kl. S z uszczelka @ 200 mm 66 mb
2. Rura kanalizacyjna kielichowa z PVC kl. S z uszczelka @ 300 mm 17,5 mb
3. | Skrzynka rozsaczajaca 0,5x1,0x0,4m 120 szt
4. | Geowldknina PP, wytrzymato§¢ na rozciaganie 15,6 kN/m 76 m?
5. | Wpust uliczny zeliwny 3 szt
6. | Tuleja dla rury @ 200 mm 11szt.
7. | Kregi betonowe @ 1200 mm 3 mb
8. | Piyta nadstudzienna PP 164/64 3 szt.
9. | Wiaz zeliwny @ 600 typu cigzkiego SWW 0614-491 3 szt.
10. | Pier$cien odciazajacy @ 1200/1500 mm 3 szt.
11. | Stopnie ztazowe 20 szt.
12. | Piyta nastudzienna na studnie @ 600 mm 3 szt.
13. | Wiaz zeliwny BEGU @ 600 mm z adapterem teleskopowym Iszt.
14. | Kineta studzienki inspekcyjnej TEGRA 600 przeptywowa @ 200 mm 1 szt.
15. | Filtr Azura @ 200 mm 2 mb
16. | Rura wywiewna PVC @ 160/110 mm 4 mb
17. | Kominek wywiewny PVC @ 110 mm 1 szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa odcinka ulicy Sempotowskiej wraz
z odwodnieniem na dziatkach nr 2030/9 ; 2102 w
Sierpcu, gmina Sierpc, powiat Sierpc, woj. mazowieckie.

Branza: Kanalizacja deszczowa, wodociag.

INWESTOR: Urzad Miejski w Sierpcu

PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Seremet nr upr. 27/98

OPRACOWANIE : mgr inz. Andrzej Dobruch

Sierpc, grudzien 2009 r.
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1.ZaKkres robot.

Przedsigwzigcie budowlane dotyczy budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej
projektowany odcinek ulicy Sempotowskie;j.

2. Wskazania istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowany odcinek usytuowany bedzie na dziatkach nr: 2030/9; 2102 w Sierpcu.

3. Wskazanie elementéw dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Przewidywane zagrozenia ktore moga wystepowacé w trakcie robot budowlanych to:
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych z rozparciem i oskarpowaniem o glgbokos$ci
wigkszej niz 1,5m - przysypanie ziemia lub upadek z wysokosci,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Stworzenie odpowiednich warunkow BHP jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy
czym kazdy pracownik obowiazany jest znac i przestrzega¢ okre§lonych przepiséw bhp.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow dotyczacy przepisdw bhp, w szczegdlnosci dotyczacy robot i
zagrozen wystepujacych konkretnie na danej budowie i danym stanowisku pracy.

Studnie rewizyjne 1 wpusty uliczne oraz specyfika ich uktadania i montazu wymagaja obsady
pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach ; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania studni 1 przewodoéw kanalizacyjnych.

Warunki pracy przy robotach ziemnych sa zawarte w obowiazujacych przepisach dla robot
ziemnych — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania wg.PN-B-01700:1999.

Natomiast warunki pracy przy robotach montazowych i uktadaniu rur na dnie wykopu sa
zawarte w obowiazujacych przepisach dla rob6t montazowych przy budowie kanalizacji—
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.PN-92/B-10735,
PN-B-10725:1997.

5.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

W miejscu ustawienia studni rewizyjnych wykop wykonac rgcznie.
Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzegac ponizszych zasad.:

1.Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

2.Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sa umocnione.

3.Ruch srodkow transportu i sprzg¢tu mechanicznego powinien odbywac si¢ poza klinem
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odtamu gruntu.

4.W czasie pracy sprz¢tu mechanicznego (koparki) nie wolno przebywa¢ w jego zasiggu.

5.Nalezy uniemozliwi¢ dostgpu 0sob postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie
ktadek dla pieszych , ogrodzenie terenu budowy.

6.W poblizu miejsca robot nalezy mie¢ przygotowana pompe¢ wodna , aby w czasie opadow
deszczu uchroni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem sig Scian.

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka
na glazy, loch, tunele i inne urzadzenia podziemne.

Ponadto pracownik ma obowiazek do natychmiastowego przerwania pracy i powiadomienia
przetozonego jesli zauwazy przedmioty niewiadomego przeznaczenia, ktére moga miec
znaczenie historyczne.

Wykopy wykonywane sprzg¢tem mechanicznym wymagaja przestrzegania nastgpujacych
warunkow:

1.Nalezy wyznaczy¢ strefg¢ bezpieczenstwa, w ktorej przebywanie ludzi w czasie pracy
sprzgtu jest zabronione ; wielko$¢ strefy uzalezniona od zasiggu ramienia koparki,

2.Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m. poza klinem odtamu
gruntu danej kategorii,

3.Zabronione jest przebywanie oséb pomiedzy §ciana wykopu a koparka w czasie jej postoju,

4.Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napehniania tyzki

gruntem jest zabronione

5.Wyladowanie urobku z tyzki koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest
zabronione,

6.W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m. nad
poziomem gruntu.

7.W czasie przerwy i1 po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, podwozie
zablokowa¢, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabing.

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do
robot niebezpiecznych, wymagajacych szczegélnej ostroznosci , uwaznego dozoru. W
szczegb6lnosci nalezy przestrzega¢ odpowiednich odleglosci od linii napowietrznych przy
pracy sprzg¢tem mechanicznym lub prowadzi¢ te prace po wytaczeniu linii spod napigcia-
potwierdzonym na pi$mie przez Rejon Energetyczny.

W czasie pracy do obowiazkéw pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym
porzadku 1 czystosci, wykonywanie prac z odpowiednia predkoscia odpowiadajaca
naturalnemu rytmowi pracy, niedopuszczanie do pracy na swoim stanowisku pracy innych
0s0b, bez wiedzy przetozonego oraz przed wejsciem do wykopu doktadne sprawdzenie stanu
obudowy wykopu. Po zakonczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegdlnie:
sprzet , narzedzia 1 materialy pomocnicze umiesci¢ w miejscach przeznaczonych na ten cel.
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