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1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Podktady geodezyjne w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace przepisy i normy

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej
kolidujacej z projektowana budowa ulicy Matejki w Sierpcu.

1.3. Zakres opracowania

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telefonicznej Orange Polska S.A.
e Budowa studni telefonicznej typu SKR-1 -2,0szt.
e Budowa stupka telefonicznego -1,0szt.
e Budowa kanalizacji telefonicznej 1-otw. z rur HDPE fi 110/6,3mm -15,0mb -
0,015km/otw.
v" odcinek wykonany metoda przecisku sterowanego -9,0mb
v" odcinek wykonany metoda wykopu otwartego -6,0mb
e Odkopanie istniejacej kanalizacji telefonicznej 1-otworowej, rura HDPE fi 110/6,3
(wraz z kablem XZTKMXpw 10x4x0,5 oraz XzZTKMXpw 5x4x0,5) przelozenie na
nowgq tras¢ i wprowadzenie do nowej studni telefonicznej, odcinek -5,0mb
e Odkopanie istniejacego kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 przetozenie na nowa trase w
wykopie otwartym i wprowadzenie do nowej studni telefonicznej, odcinek kabla -
3,0mb
Budowa rur ostonowych HDPE fi 110/6,3mm (metoda wykopu otwartego) -78,0mb
Budowa rur ostonowych grubosciennych dwudzielnych fi 110mm -3,0mb
Budowa rur ostonowych grubosciennych dwudzielnych fi 160mm -10,0mb
Weciaganie w kanalizacj¢ kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 -19,0mb -0,38km/par
Budowa w wykopie otwartym, kabla telefonicznego XzZTKMXpw 10x4x0,5 -79,0mb
-1,58km/par
e Budowa w wykopie otwartym, kabla telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,5 -
117,0mb -2,34km/par
e Budowa w wykopie otwartym, kabla telefonicznego XzTKMXpw 5x4x0,5 -5,0mb -
0,05km/par
v" wprowadzenie kabla do shupka telefonicznego
e Budowa w wykopie otwartym kabla telefonicznego typu XzTKMXpw 2x2x0,5 -
29,0mb -0,058km/par
v" wprowadzenie kabla do puszki hermetycznej PH-1 na budynku
v" wprowadzenie kabla do stupka telefonicznego
e Budowa w wykopie otwartym kabla telefonicznego typu XzTKMXpw 2x2x0,5 -
20,0mb -0,04km/par
v" wprowadzenie kabla do puszki hermetycznej PH-1 na budynku
v" wprowadzenie kabla do shupka telefonicznego
e Montaz ostony termokurczliwej, ztacze przelotowe 43/8-150 (w wykopie otwartym) -
1,0szt.
e Montaz ostony termokurczliwej, ztacze rozgatezne 43/8-150 (w wykopie otwartym) -
1,0szt.




e Montaz ostony termokurczliwej, ztacze rozgatezne 43/8-150 (w istniejacej studni
telefonicznej) -1,0szt.
Budowa kabla instalacyjnego YTKSY 2x2x0,5 (w budynkach) -30,0mb
Montaz w stupku kablowym, laczowki kablowej 10-parowej -1,0szt.
Montaz zamka patentowego -3,0szt.
Montaz uzioméw szpilkowych -3,0kpl.
Montaz puszki hermetycznej PH-1 -2,0szt.
Montaz pokrywy zasuwowo-ryglowej -2,0szt.
Regulacja wysokosciowa studni telefonicznych -2,0szt.
Uktadanie tasmy ostrzegawczej -223,0mb
Demontaz stupa telefonicznego -1,0szt.
Demontaz studni telefonicznych -2,0szt.
Demontaz kabli XzZTKMXpwn 2x2x0,5 -70,0mb
Demontaz kabli z kanalizacji:
v XzZTKMXpw 10x4x0,5 odcinek -7,0mb
v XzTKMXpw 5x4x0,5 odcinek -7,0mb

1.4. Przedmiot inwestycji a Srodowisko

Przebudowa sieci telefonicznej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen
1 skrzyzowan z infrastruktura techniczng wg ustalen normy ZN-96/TPSA-027.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obslugi jej w terenie, za wyjatkiem dostepu do niej z
istniejacej infrastruktury drogowej do celéw utrzymania. Sie¢ nie oddziatuje na $rodowisko w
rozumieniu ustawy o jego ochronie.

1.5. Wykonawca robét

Wykonawca robét bedzie przedsigbiorstwo  specjalizujace w  robotach  branzy
telekomunikacyjne;j.

Przebudowg sieci telefonicznej, wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych wlascicieli sieci.



2. CZESC TECHNICZNA

2.11stniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen telekomunikacyjnych w
rejonie objetym projektem przebudowy przedstawia si¢ nastgpujaco: kanalizacja telefoniczna,
kable telefoniczne doziemne, linia telefoniczna napowietrzna. Urzadzenia powyzej wymienione
naleza do: Orange Polska S.A.

2.2 Stan projektowy

Projekt przebudowy sieci telefonicznej kolidujacej z projektowanymi obiektami zostat
wykonany w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych, warunki techniczne i uzgodnienia
z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm,
norm branzowych i norm zakladowych TP S.A. Warunki przebudowy i uzgodnienia stanowia
zalacznik do opracowania.
Elementy projektowe ujg¢te w opracowaniu, tj.:

e studnie telefoniczne
kanalizacja telefoniczna 1-otworowa
kable telefoniczne ziemne
shupek telefoniczny
rury ostonowe na sieci telefoniczne;j
rury ostonowe na istniejagcym uzbrojeniu

2.3 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie cigglosci dziatania istniejacego systemu
tacznosci oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujacych urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa rob6t budowlanych.

2.4 Opis robot i charakterystyczne parametry techmiczne projektowanego
obiektu budowlanego

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przebudows sieci telefonicznej wymagajaca ingerencji
do jego $rodka, wykonawca robét telekomunikacyjnych zobowiazany jest dokonaé pomiar6w
jego parametréw. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ dokonanie oceny stanu technicznego
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, a w szczeg6lnosci okreslaé:

e rezystancj¢ izolacji zyt

e tlumienno$¢ jednostkowa i wynikowg kabla
Wykonane pomiary beda podstawa przejecia ,,placu budowy” przez wykonawce rob6t
telekomunikacyjnych, a nastgpnie po wykonaniu przebudowy, do przekazania kabli do
eksploatacji. Pomiary o ktérych wyzej mowa winny by¢ wykonywane w obecnosci i pod stalym
nadzorem przedstawicieli operatora telekomunikacyjnego, nie musza obejmowaé 100% zyt
kabla, nie moga zakléci¢ jego normalnej eksploatacji. Pomiary kabli wykonane po ich
przebudowie musza odpowiada¢ obowigzujacym normom i zalozeniom eksploatacyjnym.
Protokoly z pomiar6w stanowi¢ bedg integralng cz¢$¢ dokumentacji powykonawcze;.



2.5 Obiekty ochronne

Przebudowg i zabezpieczenie sieci telefonicznej wykona¢ metoda wykopu otwartego, przejécia
pod droga asfaltowa wykona¢ metoda przecisku sterowanego. Przy zasypywaniu kabli
doziemnych wykonanych wykopem otwartym oraz wszelkiego rodzaju wykopow
pomocniczych, zwréci¢ szczegblng uwage na zaggszczenie gruntu warstwami do uzyskania
wskaznikami zaggszczenia 0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

W  polowie zasypania sieci telefonicznej ziemnej ulozyé tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem: ,,Uwaga sie¢ telekomunikacyjna”.

2.6 Prace montersko przylaczeniowe.

Po wykonaniu nowych obiektéw ochronnych nalezy przebudowaé kable telekomunikacyjne,
ktore zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wymaga ingerencji do ich $rodka. Do
wykonania zlaczy na kablach miedzianych nalezy zastosowaé oslony termokurczliwe
odpowiednie do ich wielkosci. Zyly kablowe laczyé za pomoca pojedynczych zelowanych
tacznikow. Materialy uzyte do przebudowy sieci telefonicznej winny posiadaé akceptacje
wlasciciela sieci - dokonane przez wykonawce przed przystapieniem do robét.

2.7 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej Orange Polska S.A.

» Budowa kanalizacji telefonicznej

e za pomocg wykopdw kontrolnych ustali¢ szczegétowq lokalizacj¢ istniejacych studni
telefonicznych i rur kanalizacji telefoniczne;j

e wybudowa¢ dwie nowe studnie telefoniczne typu SKR-1, studnie zlokalizowaé w
chodniku

e przejscie pod drogg asfaltowa wykona¢ metodq przecisku sterowanego, ukladajac rure
HDPE fi 110/6,3mm (na rzednej -1,0/-1,2m, gérna rz¢dna/dolna rzedna od poziomu
otaczajacego terenu w stanie docelowym/ projektowanej niwelety terenu)
v" Iaczny odcinek budowy kanalizacji telefonicznej 1-otworowej -15,0mb
v" odcinek wykonany metodg przecisku sterowanego -9,0mb
v" odcinek wykonany metoda wykopu otwartego -6,0mb

e rury wprowadzi¢ do studni telefonicznych uszczelniajac pianka poliuterenowa,

e odkopa¢ istniejacq kanalizacje telefoniczng 1-otworowa, rura HDPE fi 110/6,3 (wraz z
kablem XzZTKMXpw 10x4x0,5 oraz XzZTKMXpw 5x4x0,5) a nastepnie przelozyé na
nowgq tras¢ i wprowadzi¢ do nowej studni telefonicznej

przed przystapieniem do przelozenia kanalizacji nalezy w istniejacej studni

zdemontowa¢ istniejace zlacze kablowe, wycofaé kable telefoniczne z odcinka

kolidujacej kanalizacji

kanalizacja 1-otworowa do przetozenia - odcinek 5,0m

kable: XZTKMXpw 10x4x0,5 oraz XzTKMXpw 5x4x0,5 do przelozenia - odcinek

8,0m wraz z zapasami w nowej studni

N

e odkopa¢ istniejacy kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 a nast¢pnie przelozy¢ na nowa trase w
wykopie otwartym i wprowadzi¢ do nowej studni telefonicznej - odcinek 3,0mb wraz z
zapasem w nowej studni

e kanalizacje telefoniczng ulozy¢é w chodniku na rze¢dnej -0,6/0,8m (goérna rzedna/dolna
rz¢dna od poziomu otaczajacego terenu w stanie docelowym) -wykonang metoda wykopu
otwartego



w nowych studniach telefonicznych zamontowaé pokrywe zasuwowo-ryglowa
wyposazong w zamek patentowy

w polowie zasypania kanalizacji telefonicznej, ulozyé tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z napisem: ,,Uwaga sie¢ telekomunikacyjna ”

wykonane uziemienia obiektow kablowych winny spetnia¢é wymagania normy: ZN-96/TP
S.A-037. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji i przebudowaniu kabli, zdemontowaé
kolidujace odcinki kanalizacji telefonicznej oraz studnie, przekazujac wiascicielowi sieci
budowe kanalizacji telefonicznej przedstawia rysunek nr 1

Budowa kabli telefonicznych miedzianych

w wybudowang kanalizacj¢ telefoniczng 1-otworowa wprowadzié kabel telefoniczny,
typu XzTKMXpw 10x4x0,5

w nowej studni telefonicznej, na istniejacych kablach typu: XzTKMXpw 10x4x0,5 i
XzZTKMXpw 5x4x0,5 oraz projektowanym kablu XzZTKMXpw 5x4x0,5 wykonaé ztacze
kablowe typu:

v"  ostona termokurczliwa (zlacze rozgatezne) 43/8-150

e wybudowa¢ kable XZTKMXpw 10x4x0,5 w wykopie ziemnym otwartym
e na kablach wykona¢ zlacza kablowe rozgal¢zne i przelotowe (ostona termokurczliwa)

43/8-150
od zfacza rozgal¢znego wybudowaé kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 wprowadzajac do
nowego stupka telefonicznego zlokalizowanego w sasiedztwie dziatki nr ewid. 2460

Budowa stupka telefonicznego

®
®

wybudowac stupek telefoniczny w sasiedztwie dziatki o nr ewid.2460

nowy stupek telefoniczny 10-parowy ustawi¢ min.0,2m od granicy dziatki

do nowego stupka telefonicznego wprowadzi¢ na taczéwke kablowa, kabel telefoniczny:
XZTKMXpw 5x4x0,5 oraz dwa kable typu: XzTKMXpw 2x2x0,5

e stupek wyposazy¢ w zamek patentowy przed ingerencjg 0sob trzecich

budowe stupka telefonicznego przedstawia rysunek nr 1

od nowego stupka, do budynku zlokalizowanego na dzialce nr ewid.2460 wybudowaé
kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 (istniejacy abonent linii napowietrznej)

v" kabel wprowadzi¢ na taczéwke do stupka

v" na budynku kabel zakoriczy¢ w puszce hermetycznej PH-1

v wykona¢ instalacje wewnetrzng kablem YTKSY 2x2x0,5

od nowego stupka, do budynku zlokalizowanego na dzialce nr ewid.2459 wybudowaé
kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 (istniejacy abonent linii napowietrznej)

v" kabel wprowadzi¢ na taczéwke do stupka

v" na budynku kabel zakonczy¢ w puszce hermetycznej PH-1

v" wykona¢ instalacje wewnetrzng kablem YTKSY 2x2x0,5

podczas przebudowy kabli, w wyznaczonych miejscach wykonaé ztacza réwnolegte, po
przelaczeniu abonentéw na nowe odcinki linii zlikwidowa¢ zréwnoleglenia

po przelaczeniu istniejacych abonentéw zdemontowaé kable i przekazaé wiascicielowi
sieci

po przelaczeniu istniejacych abonentéw zdemontowaé kable napowietrzne (do
abonentow ul.Matejki 2, 4, 6,) oraz shup telefoniczny

przebudowe kabli telefonicznych miedzianych przedstawia rysunek nr 1



Zabezpieczenie sieci telefonicznej rurami ostonowymi

skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

e na skrzyzowaniu sieci telefonicznej z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé
zabezpieczenia metodg wykopu otwartego rurami ostonowymi HDPE fi 110/6,3mm
(zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem trasowym)

e przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istniejacego uzbrojenia

e rury ostonowe na ich koncach wypehié pianka poliuretenowg z kazdej strony

e prace ziemne w miejscach skrzyzowain z istniejagcym uzbrojeniem, wykonywaé pod
stalym nadzorem wlaScicieli sieci

e sposob zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1

skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem

e w miejscach skrzyzowan sieci telefonicznej z istniejacym gazociagiem nalezy wykonaé
zabezpieczenia sieci telefonicznej metoda wykopu otwartego rurami ostonowymi
HDPE fi 110/6,3mm (zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem
trasowym)

e rury ostonowe na ich konicach wypehi¢ pianka poliuretenows z kazdej strony

e przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istniejacego gazociagu

e na skrzyzowaniu z istniejacym gazociagiem projektowana sie¢ telefoniczng ulozyé z
zachowaniem odleglosci pionowej min.0,3-0,5m od skrajni istniejacego i projektowanego
uzbrojenia

e prace ziemne w miejscach skrzyzowania z istniejagcym gazociggiem, wykonywaé
recznie i pod stalym nadzorem wlasciciela sieci

e sposob zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1

skrzyzowanie z istniejqcq siecig energetyczng

e w miejscach skrzyzowan sieci telefonicznej z istniejaca siecig energetyczng prace ziemne
prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci

e przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istniejacej sieci energetycznej

e istniejacq sie¢ energetyczng w miejscu skrzyzowania z projektowang siecia telefoniczng
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi
dwudzielnymi fi 110mm metoda wykopu otwartego (zabezpieczenia wykonaé zgodnie
z zalaczonym rysunkiem trasowym)

e rury ochronne na ich koncach wypelni¢ piankg poliuretenowg z kazdej strony

® prace ziemne w miejscach skrzyZzowan z istniejacq siecig energetyczng, wykonywaé
pod stalym nadzorem wlasciciela sieci

e sposob zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1

skrzyzowanie z ukladem drogowym

e istniejacq oraz projektowang sie¢ telefoniczng pod projektowanym ukladem drogowym
(przejscia poprzeczne pod droga, zjazdami) nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi typu: HDPE fi 110/6,3mm; grubosciennymi dwudzielnymi fi
160mm, zabezpieczenia wykona¢ metoda wykopu otwartego, zgodnie z zalaczonym
rysunkiem trasowym

e rury ostonowe na ich koncach wypehi¢ pianka poliuretenowa z kazdej strony

e przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonaé wykopy kontrolne w celu
lokalizacji sieci telefoniczne;j




e teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci
zasypywania wykopu w sposéb przywracajacy stan istniejacy

nadmiar wyrobku powinien by¢ wywieziony w miejsce uzgodnione z Inwestorem

e sposOb zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 1

» Regulacja wysokosciowa istniejqcych studni telefonicznych
e wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejacych studni telefonicznych w  celu
dostosowania do rzgdnych projektowanego uktadu drogowego
e regulacj¢ wykona¢ na 2- studniach telefonicznych
e obnizenie ramy studni telefonicznej wykonaé w nastgpujacy sposob:

v

NN S

zdja¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni telefonicznej wraz z
pokrywa

skruszenie betonowej podbudowy ramy

regulacja ramy

wykonanie masy betonowej

zabetonowanie istniejacej ramy

ulozenie pokrywy

e podwyzszenie ramy studni telefonicznej wykonaé w nastepujacy sposob:

v

v
v

zdja¢ za pomoca narz¢dzi mechanicznych rame¢ studni telefonicznej wraz z
pokrywa

skruszenie betonowej podbudowy ramy

podwyzszenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych-wysoko$é uzalezniona
od projektowanej niwelety terenu

wykonanie masy betonowej

zabetonowanie istniejgcej ramy

ulozenie pokrywy

e sposob zabezpieczenia i regulacji sieci telefonicznej przedstawia rysunek nr 1

Ramy witazéw powinny spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan
dla pokryw lekkich i cigzkich. Wlazy powinny mie¢ regularne ksztatty i gladkie $ciany.
Pokrywy wlazéw powinny mie¢ oprawe wyposazona w pret zbrojenia i wypelniong
betonem. Gorna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gladka i réwna z krawedziami
oprawy. Wszystkie zastosowane pokrywy powinny posiadaé wietrzniki z czytelnym logo
wlasciciela sieci. Pokrywa umieszczona w ramie wiazu nie powinna si¢ kotysac.

> Zestawienie projektowanych rur

Lp. |Wyszczegolnienie Jedn. miary | llosé jednostek
1 Rura HDPE fi 110/6,3mm m 93

¢ Rura ostonowa dwudzielna fi 160mm m 10

3L Rura ostonowa dwudzielna fi 110mm m 3

» Zestawienie projektowanych kabli

Lp. |Wyszczegolnienie Jedn. miary |Ilosé Ilos¢
jednostek |km/par
1. XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 215 4,3
2, XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 5 0,05
3. XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 49 0,098
4. YTKSY 2x2x0,5 m 30 0,06




» Zestawienie projektowanych materiatow

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn. |Ilosé
miary |jednostek
1. Studnia telefoniczna SKR-1 SZt. 2
2. Stupek telefoniczny 10-parowy szt. 1
3. Oslona termokurczliwa typu 43/8-150(ztacze rozgalt¢zne) Szt. 2
4. Oslona termokurczliwa typu 43/8-150(ztacze przelotowe) szt. 1
S Faczowka kablowa 10parowa szt. 1
6. Puszka hermetyczna PH-1 Szt. 2
I Zamek patentowy szt. 3
8. Pokrywa zasuwowo-ryglowa szt 2
9. Uziom szpilkowy kpl. 3
10. |Tasma ostrzegawcza m 233
> Zestawienie istniejqcych materiatow do demontaiu
Lp. | Wyszczegolnienie Jedn. miary |Ilo$¢ jednostek
1. [Stup telefoniczny 7,0m szt. 1
Studnia telefoniczna Szt. 2
» Zestawienie istniejqcych kabli do demontazu
Lp. |Wyszczegolnienie Jedn. miary |Ilo$é jednostek
1. XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 7
2. XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 7
3 XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 70

2.8 Wykonanie pomiaréw na kablach miedzianych

W trakcie budowy i montazu kabli miedzianych powinny by¢ wykonywane nizej podane
pomiary:

e pomiary dla kabli miedzianych
Po wykonaniu nowych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ ich pomiary pradem statym opracowujac
stosowne protokoly z pomiaréw a wyniki pomiar6w przekazaé wiascicielowi sieci.
Budowg montaz i pomiary elektryczne kabla nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm:
ZN-96 TPS.A.-027 — Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania i badania.
BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.
Budowg kabli telefonicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakladowymi TPS.A. obowigzujacymi od dnia
01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesieniem na mapie w skali 1:500 i rysunkami.
Po wykonaniu przelaczenia ( i uzyskaniu zgodnych z normg parametréw transmisyjnych) stare
odcinki kabli nawina¢ na beben i przekaza¢ do TPS.A Plock.
Przebudowe sieci telefonicznej wykona¢ bez przerywania lgcznosci istniejagcym abonentom.



2.9 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy robot

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z uwagami 0s6b

1 instytucji uzgadniajgcych projekt i doktadnie przestrzega¢ zawartych tam ustalen;

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w TPS.A.

- ZN 96/TP S.A.-004 pt. ,,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i
badania”.

- ZN-96/TP S.A.-010 - Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Ogélne
wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

- ZN 96/TP S.A.-023 pt. ,,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania”.

- ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze 1  ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-026. Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
1 badania.

- ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-028 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-030 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-031 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe.
Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-032 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i zespoly
taczéwkowe, kablowe i przelacznicowe. Wymagania i badania

- ZN-96/TP S.A-037. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewngtrzne). Wymagania i badania.

- w zakresie czynnosci geodezyjnych — zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P. i B. z
dn. 21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz.133).

e Materialty uzyte do budowy winny posiada¢ aprobate techniczng lub $wiadectwo
zgodnosci z norma;

e Grunty w miejscu przekladek kabli, rozbiorek istniejacych urzadzen i budowy nowych
podziemnych obiektéw budowlanych winien byé zageszczony do osiagniecia
wspdtczynnika min.0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym;

e Numeracj¢ powykonawcza elementéw sieci ustali¢ z przedstawicielem operatora
telekomunikacyjnego, opisy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma.

e Po wykonaniu przebudowy (i uzyskaniu zgodnych z norm3 parametréw
transmisyjnych) stare odcinki kabli nawing¢ na beben i przekazaé wlascicielowi

2.10 Uwagi koncowe

W trakcie wykonywania robot przestrzegaé zasad bezpiecznej pracy i przepisow
przeciwpozarowych. Ogoélne zasady bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie kabli



telekomunikacyjnych nalezy przyjmowaé z ogoélnobudowlanych przepisow BHP wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr.47 , poz.40) , natomiast
postanowienia szczegdtowe nalezy wykorzysta¢ z Zarzadzenia nr 57 Dyrektora Telekomunikacji
Polskiej S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r. Pt. ,Instrukcja bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie (montazu) , remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i
urzadzen telekomunikacyjnych”

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélowo zapoznaé si¢ ze wskazaniami
wynikajacymi z protokolu Narady Koordynacyjnej i uzgodnien szczegélowych.

Trasa projektowanej sieci telekomunikacyjnej winna by¢ wytyczona i zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodet¢ a dane wynikle z pomiar6w na biezaco wprowadzone do pafistwowego
zasobu geodezyjnego.

Materialy uizyte do budowy winny posiada¢ Swiadectwo homologacji lub aprobate
techniczng oraz akceptacje wlasciciela sieci.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zwigzanych z budowg (dotyczy
pracownikow od stanowiska majstra do stanowiska kierownika budowy) powinni posiadaé¢
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Operatorzy sprz¢tu winni posiadaé odpowiednie, aktualne
uprawnienia dla jego obstugi. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy winni byé
poddani szkoleniu na stanowisku pracy.



3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy szczegbtowo zapoznaé si¢ z

usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez Narade

Koordynacyjng mapach geodezyjnych oraz zaleceniami w protokéle z Narady

Koordynacyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowal ostrozno$é ze wzgledu na
mozliwos¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykonaé¢ pomiary zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

S. Podczas montazu kabla nalezy dazy¢ do uzyskania mozliwie matej ttumiennoéci zlacza.
ZIacze nalezy zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi.

6. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zatozyé dobrze
widoczne opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla.

7. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywaé trwatych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozréznienie kabli pod wzgledem ich przeznaczenia
i uzytkowania na podstawie ogledzin.

8. Po zakonczeniu prac projektowana kanalizacja telefoniczna musi byé zinwentaryzowana
przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowang kanalizacja przekazang
wlascicielom sieci.

9. Po zakofczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru robét przy udziale
Wykonawcy, Inwestora, wilascicieli sieci

o

4.WARUNKI REALIZACJI

Calos¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami obowigzujagcymi normami oraz
wg warunkéw realizacji wynikajacych z uzgodnien przeprowadzonych z wlascicielami i
uzytkownikami terenu. Wybudowana kanalizacja powinna by¢ geodezyjnie

zinwentaryzowana powykonawczo przez uprawnionego geodetg.
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INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UEK-SYA-X5N *

Pan MACIEJ WERESINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04
adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 03-410 PLOCK, NOWE GULCZEWDO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekircnicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-15 roku przez

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowsj Izby Inzynierdw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencyjinym WAM/1E/2223/02

B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CRG-1J5-11 *

adres zamieszkania Szosa Elblgska 19 E, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane ‘elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budowniciwa.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ NR G.5830.348.2014

i i

bKoordyhaCja u:sytuoy_van:ia projektu : Kanalizacja dsszczowa isisf telefoniczna
Lokalizacja obiekiu : Sierpc ul. Matejki

Oznaczenie arkusza mapy : 2784/2014

Zleceniodawca : Firma Projsktowo-Ustugowa "PROBUD"

09-200 SIERPC
Staszica 97

DOKUMENT OBLICZENIA OPLATY:

Nazwa jednostki projektowej : Firma Projektowo-Ustugowa "PROBUD"

inwestor . Gmina - Miasto Sierpc

08-200 SIERPC
Piastowska 11 a

® Usytuowanie projekiowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

~®  Usytuowanie projektowansj sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod
warunkiem zachowania uwag.

s Usytuowanie projektowane] sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgednili jako nieprawidtowe, gdyz:

——
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zczowa i sied iglefoniczna

Platnik:

Firma Projektowo-Usiugowa
"PROBUD"

09-200 SIERPC

taszica 97

Inwestor:

Gmina - Miasto Sierpc

09-200 SIERPC

Piastowska 11 2

Projektant :

Firma Projektowo-Usiugowa
"PROBUD"

09-200 SIERPC

Staszica 37
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Ptock, 06 kwietnia 2016r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

vaww. hurt-tp.pl

TELWER S.C.
ul.Chemikoéw 5
09-411 Ptock

Numer pisma:29772/TODDRRU/P/2016
Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego ,,Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej
sieci telefonicznej kolidujgcej z projektowang budowa ulicy Matejki w Sierpcu” informuje, ze uzgadniam
opracowang dokumentacje pozytywnie w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem
nastepujgeych wytycznych:

lecenia ogodlne:

Za

1. Koszty projektu i wykonania rob6t ponosi inwestor.

2. Po zakonczeniu przebudowy istniejgcej sieci telefonicznej nalezy dostarczy¢ do Orange Polska S.A.
inwentaryzacje geodezyjna.

3. Roboty budowlano — montazowe przy pracach na infrastrukturze telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ wytacznie
firnie  specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym;

4. [nwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA
S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia
nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

5. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac
¢o na adres:

{)r‘ange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-
Plock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢
7 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba 1 adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerozolimskie 160. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowa przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xit Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo§ct kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Ptock, 02 maj 2016r.

Crange Polska

HU’T

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidenciji i Zarzadzama Danymi o Infrastrukturze 5 Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
tel.: 24 266 48 94 - :
www.hurt-tp.pl

TELWER
ul.Chemikéw 5
09-411 Ptock

Numer pisma:28740/TODDRRU/P/2016
Temat: przedtuzenie wydanych warunkow technicznych nr 61088/TODDRRU/P/2014 z dnia 14.10.2014r

Szanowni Paristwo!

w oudpowiedzi na pismo w sprawie przediuzenia wydanych warunkéw technicznych o nr 61088/TODDRRU/P/2014
2 dnia 14.10.2014r dotyczacych projektowanej budowy ulicy Matejki w Sierpcu informuje, ze wydane warunki
techniczne pozostajg bez zmian oraz zostajg przediuzone na okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.
W przypadku zmian zakresu projektowanej przebudowy ukfadu drogowego i infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy wystapi¢ o nowe warunki techniczne..

»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

Q20my Marek /, 4/ VC@4

arsz alls?a
Dziat Ewidencji i Zarzqd/zanla Danymi
o Infrastrukturze Radom

Otrzymuja: 1. Adresat
" 2ala

asucief Weresinski

0 oro;ektowama W SPEC-

wrveh W te\ekomumkacp
z Z |n|raatruktura

2 Uy



Ptock, 14 pazdziernik 2014r.

Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock -
tel.- 24 266 48 94
www. hurt-ip.pl -
Firma Projektowo-Ustugowa

"PROBUD”
ul.Staszica 97
09-200 Sierpc

Numer pisma:61088/TODDRRU/P/2014
Temat : warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekemunikacyjnej

Szanowni Panstwol!

w odpowiedzi na pismo dotyczgce budowy ulicy Matejki-w.Sierpcu informuje, zeprojektowana inwestycja koliduje z
istniejacy siecig telekomunikacyjng eksploatowana przez: Orange Polska S.A. Wzwigzku z tym nalezy, na koszt .

sinaruszajgcego  stan istniejgcy, opracowac projekt i rwykonac¢ przebudowe istniejacych -urzadzep

telekomunikacyjnych wchodzgacych w kolizje z projékt‘owana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odleglo$ci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbro;ema ’cerenu
Usuniecie kolizji Jes t uwarunkowane spemieniem ponizszych.wytycznych: : :

to Wiykonac przebudowe poza obszar kolidujgoy urzqdzen telemomumkaoymych typus

» studnie kablowg typu SK-2

= studnie kablowg typu SK-1

= kanalizacje teletechniczng 1- otworowq

s kable znajdujgce sie w kanalizagji teletechnicznej: rozdzielcze, abonenckie

» stup kablowy linii napowietrznej 7,0m (oznaczony na mapie jako ST1)

s kable linii napowietrznej: rozdzielcze i abonenckie
Istnieje mozliwo$¢ skablowania kolidujgcych odcinkéw linii napowietrzne;.
Pod projektowanym uktadem drogowym (przejscia poprzeczne) oraz wjazdami, istniejgcg siec
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubodciennymi dwudzielnymi
typu: AROTA PS-160mm, AROTA PS-110mm.
4. Wykonac¢ regulacie wysoko$ciowa |stmejacych urzgdzen telekomumkaoyjnych w celu dostosowania do

rzednych projektowanego uktadu drogovvego
5. Weryfikacja odcinkéw kanalizacji teletechnicznej oraz kabli do przebudowy zostanie uzgodniona po
przedstawieniu propozycji nowej lokalizacji trasowej urzadzen z uwzglednieniem wstawek na kablach
»  nakablach wykonac¢ wstawki kablowe oraz zigcza kablowe odpowiednie do pojemnosci kabli
= wytyczne dotyczgce kabli (odcinki montazowe kabli do przebudowy, typ ztgczy kablowych oraz
akceptacje rozwigzan technicznych) nalezy uzyska¢ w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja 7
Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy wvkonaé w terenie inwentaryzacje istniejgacej
infrastruktury telekomunikacyinej (linii napowietrznej, kanalizacji teletechnicznej i kabli).
Po przebudowaniu urzgdzen telekomunikacyjnych i przetgczeniu abonentéw, kolidujace elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej zdemontowacd i przekazac wtascicielowi.
8. Na zatgczonym plame sytuacyjnym istniejacg infrastrukture telekomunikacyjng Orange Polska S.A. zaznaczono
kolorem pomaranczowym.
9. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
10.Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mothle mﬁEi@ﬂWemﬂb&tﬁL kable

pr bud do projektowania W spec). /,» _

telekomunlkacjl Y
: ’L)‘acy)nyCh' 4 frastruktura,

&7 dgraniczen
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miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, za$ w przypadku kabli é\/\/iaﬂowodowyoh -
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w facznosci.

11.Przebudowywang sieé nalezy projektowac na terenie, ktéry jest w%asnosonq mwestora W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ .zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w ‘celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska S.A. Zobowigzany jest réwniez do
pokrycia jej kosztéw.W przeciwnym razie wszelkie roszczenia o0s6b fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oso6b trzecich begdg obcigzaty Inwestora.

12.Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodni¢ z wtascicielem
urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

13.WW przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;j
niwelety.

14. Realizacja powyzszych prac meze odbywacC sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Rade
Koordynacyjna cezy UM Ptock dokumentacji “projektowej oraz na podstawie zatwierdzoneg( przez Orange
Polska S.A. oigjextu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnéi, zawierajgcego
potwierdzenie zgodno$ci z oryginatem. Projekt:wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1

_ egzemplarzu + piyta .CD) prosze sktada¢.do zatwierdzenia  w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja 7. : _

15.0pracowany projekt powinien zawiera¢ szezegbétowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne;

- --planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego. tytut, obmiar sieci oraz wyszczegélnienie

- ilosci i rodzaju urzadzen.:kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym; przeka7ywane do W%asmcieh P
zarzadcOw drog w celu otrzymania Decyzji na:-zajgcie pasa drogowego. whid

.. 16.Dokumentacja prmektov»/a powinna zostaésporzadzona i sprawdzona przez 0soby posmdajqce odpovvledme:-‘

uprawnienia do.:projektowania -infrastruktury. telekomunikacyjnej, zgodnie- z wymaganiami przepiséw:Prawa -

- ,Budowlanego, a takze zawieraé o$wiadczenie, o-ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20 ‘pkt 4.+

17.Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie..

18.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgce kanalizacji Orange POlSka SA oraz kabli
nalezgcych do innych operatordw zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi 0 Imrastru:(turze
w Procku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek La.<omy) : S

19.Przekazane dane nie zwainiajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w tereme

20.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg’ telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z oboquumcyml
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod
Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

21.Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegodlnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgcych ich witasnosScig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentaciji. '

22.Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
witasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

23.Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytgqcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

»  Firma Partnerska NETBUD Sp.z.0.0. w upadiosci obejmujgcej likwidacje majatku ( Al. Jana Pawia I 23,
00-854 Warszawa) ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w

prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2, 02 — 683 Warszawa), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydama zgody Ima. &M%M@Eﬁﬁé%l zanych z

. k k bed dmvidt xR YR 24
budowg lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie gmta\acyjnychwfv te\?%( %xﬁmﬁg‘a nich
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miesigcy wyrzadzit dia Orange Polska S A. szkodg poorzez niewykonanie iub nienalezyte wvkonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska SA. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzatg takg. umowe lub
odstapita od niej z winy tego wykonawey: : : A

24.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 7

25.Inwestor zobdwiqzény jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapic¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania

placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawicielg w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robét. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik
tych ustug mozna znalezé na Www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska SA.
bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnoscj Orange Polska S.A. | bedzie zgtaszane organom Scigania! |
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres: i o '

26.0range Polska S.A., Region Operacyjnego Utrzymania Sieci j Ustug w Warszawie, Wydziaf Utrzymania Sieci
ul.1-go Maja 7, 09-400 Piock, o : g
W przypadku, gdy projekt dotyczy sieci $wizttowodowej pismo nalezy kieréwac :dodatkowo na adres:

~ _Telekomunikacja Polska, Siecii Platformy Ustugowe Grupy TP, Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobamij w |

Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa, =

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

= informagje o wykonawcy robét ': . : . ee ; 1
> certyfikat jako$ci z serii ISO 9000, ) FE ey
» referencje wydane przez Orange Polska S.A. lub innych ope‘f’ato_ﬁr‘q\{v telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakrésie rzeczowym,

°  Wpis w rejestrze |ub ewidencji Wykonawcey o przedmiocie dziatalnosci o_bejmujqcym.”roboty zwigzane z

: budowg linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

= wykaz robot zwigzanych z budowsg lub przebudowsg sjeci realizowanych przez wnioskujgcego Wykonawce
w okresie ostatnich 24 miesiecy. S ) i ' gt

= uprawnienia kierownika. budowy oraz aktualny wpis do lizby anx_niegﬁéw;' :

® instrukcje przetgczania kablj, : e

¢ harmonogram robét,

* jeden komplet dokumentagji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

*  inne dokumenty okreslone na etapie projektowania, : ‘o

Optaty za Swiadczony nadzér nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwilj zakonczenia robét wymagajgcych nadzoru, :
Opfaty naliczane Sq za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbiory Koncowego/Nadzory Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawicielg :
Inwestora Protokét Odbiory Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska SA. zastrzega sobie prawo 5
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzory Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbiory Koncowego/Nadzory \N’rascucielskiego jest podstawg naliczenia optat za
Sprawowanie odpfatnego nadzoru.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do’ odbiory
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem; :

27. Niniejsze warunkj techniczne wazne Sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

> Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

Zatgczniki:1.Mapa

 Otrzymuyia: 1
inz. Maciej Wer@gﬁg%kct
or. bud. do projektowania w §k::C!{
nrstalacyjnych w te[e\,(omun&turj
orzewodowej yraz infrastrukturg
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Plock, dnia 05.05.2016r

Maciej Weresinski
09-410 Ptock, Nowe Gulczewo
ul. Basztowa 10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013roku poz. 1409, z
pozn. zmian.) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
»Przebudowa i zabezpieczenie istniejace;j sieci telefonicznej kolidujacej z projektowana budowa

ulicy Matejki w Sierpcu”, zakres inwestycji:

»Budowa ulicy Matejki”

zlokalizowanej w Sierpcu

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zostal skoordynowany pod wzgledem miedzybranzowym.

Projekt wykonawczy zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastruktura towarzyszaca, upr. nr 1800/99/U

nz. Maciej weresinski
. bud. do projektowania w spec).
stalacyjnych w telekomunikacil
zewodowej wraz z inf (astryktura

Nr7VSZ 5 gGraniczen
rfacyzii 1800/99/U

Podpis projektanta




Ptock, dnia 05.05.2016r

Ryszard Reclaff
14-100 Ostroda
ul. Szosa Elblgska 19E

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013roku poz. 1409, z
pozn. zmian.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pod nazwa;
»Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej kolidujacej z projektowang budowa

ulicy Matejki w Sierpcu”, zakres inwestycji:

»,Budowa ulicy Matejki”

zlokalizowanej w Sierpcu

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zostal skoordynowany pod wzgledem miedzybranzowym.

Projekt wykonawczy zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniefni budowlanych do
projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszacg, upr. nr 1644/99/U

Upr. bud. d o{e(:h
instatacyi A ) ikac,

przewoc oy el _ _w.u\xura
towarzyszgyce \:y’ . instalacji
urzgdzen liniowy€ {64490/

Podpis sprawdzajqcego



CZESC SKLADOWA
PROJEKTU

INFORMACJA BIOZ

ins. Maciej Weresinsii
ipr. bud. do projektowania w Specj.
nstalacyjnych w telekomu ikacji
srzewodowe] yraz zing uktura

CmwarEYSZE 1€
i decy?i 1800/99/U

Upr. bu*i vd,,..“..u.. e

Upr. bud. fojekiowapia v - ne

instalacy ’pfrr~ ele *f\nar\' e
: clefomu Sji

przewo z infrast mrja

= <r. linii, Incialacji
en. .. . g
Ir decyzji 1644/99/U




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej kolidujgcej z projektowang budowg
ulicy Matejki w Sierpcu

Inwestor: Gmina Miasto Sierpc, ul.Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
Projektant: Maciej Weresinski
1800/99/U

Sprawdzajacy: Ryszard Reclaff

1644/99/U

Podstawa opracowania:

s

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. 03. 120. 1126 — tekst pierwotny.

2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w 1:500
3. Warunki techniczne Orange Polska S.A.
4. Uzgodnienia branzowe

CZESC OPISOWA

Zakres robot:
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii telefoniczne;j:

wykonywanie wykopéw na glebokosci 0,6-2,0m wedtug tras wytyczonych przez
uprawnionego geodete

wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

ulozenie rur

ustawienie studni telefonicznych

ustawienie stupka telefonicznego

ulozenie kabli ziemnych

zasypywanie rowu

uporzadkowanie terenu

Zakres _rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow:

wytyczenie trasy przebiegu inwestycji

wykonanie wykopu o glebokosci 0,6-2,0 m i szerokosci 1,5-2,5m
wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

ulozenie rur

ustawienie studni telefonicznych

ustawienie stupka telefonicznego

ulozenie kabli ziemnych

zasypywanie rowu

uporzadkowanie terenu



Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

e istniejaca sie¢ telefoniczna Orange Polska S.A.
e istniejgca sie¢ wodociggowa

e istniejaca sie¢ energetyczna
®

[ ]

[

istniejgca sie¢ gazowa
budynki
drogi asfaltowe

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdét budowlanych:

e wykonanie wykopu- moze nastapi¢ uszkodzenie istniejgcej, sieci wodociagowe;j,

kanalizacji deszczowej co moze spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia lub
zycia

e ukladanie rur w wykopie — moze powstaé zagrozenie zlamania konczyn na skutek
wpadnigcia do wykopu

e uderzenie przez maszyng lub ich czgsci

e zasypywanie wykopu i porzadkowanie terenu — pracownik moze si¢ zranié

Sposéb_prowadzenia_instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych:

e zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczeg6lnych fazach rob6t budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot

e przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepiséw w
przypadku wypadku na danej budowie

Wykaz Srodkow technicznych zapobiegajgcych powstaniu zagrozenia:
e dopuszczenie do eksploatacji wylacznie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie
e wiasciwe oznakowanie miejsca robdt, odgrodzenie zastawami lub tasma w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac 0s6b postronnych
e zapewnienie pracownikom wlasciwej odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony osobistej
(kaski)
e obslugiwanie sprzgtu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie wazne uprawnienia operatrora wymaganej kategorii
® zapewnienie przestrzegania przepiséw szczegdlowych dotyczacych pracy urzadzen np.
sprezarki
Na podstawie art.21a ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz 1126), z p6z. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerweca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) stwierdzam, iz ze
wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest
wymagane sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na podstawie
Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike
projektowanego obiektu, ktéra jest dolaczona do niniejszego projektu.
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ing. Macie] Weresinsks

upf. bud. dao pro]ektowan'\a W SPEC:

'msta\acy}nych w te\ekomunikac]'\
j wyra

przewodowe) 7 7fifrastruktura
LOWBI7YS, iczen

Nr decyzjl 1800/99/U

Upr. bud. do T OENIEY |
instalacv /7" wio
przewo: . i wirag/T i
towarzysid 1

urzadzed NToTT

Joh: o o B
N decyzil 164419910




Ist. kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 do wycofania z kohdUJaLce}

kanalizacji, przetozenie oraz wpropwadzenie
z kanalizacjq do studni te‘lefonlcznej,‘ odcinek -8,0mb ﬂ

Proj. ztacze kablowe
rozgatezne 20p

Proj. rura ostonowa dwudzielna
fi 110mm -dt.1,0mb

Demontaz ist. studm f
telefomcznej

Proj. kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5
odcinek 98,0mb w tym: ‘
-w kanalizacji -19,0mb
- w wykopie ziemnym -79,0mb

SOl

D oSt Lo oo B2

E é{“ig %, I I~ s a)«;, 4’1 B N
LY V2 A )‘ y o o8 5
w ty ::;5 Omb przecis

S *‘xu

’%-""‘g'gf\ )j. studnia /
tel W%ﬁﬂ@ Zna SK N?

Ist. kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 do wycofania z kolldUcheJ

kanalizacji, przetozenie oraz wpropwadzenie
z kanalizacjg do studni telefonicznej, odcinek - -8,0mb

Ist. kanalizacja 1-otw. rura HDPE fi 110/6,3

do odkopania, przetoZzenia oraz wpropwadzenia
do studni telefonicznej, odcinek -5 ,0mb

[l o
PEiH nia .
..23“ 3 LT a4
leToniczna SKR-1 I

g;lﬁ"‘ rc

Demontaz ist. Proj. fura osionO\)v

|
|
i
|
|

Proj. rura ostonowa

HDPE fi 110/6,3 -dt.2 Onﬁb

| Demontaz ist. siupd
telefonicznego 7,0n

Proj. zlacze kablowe
rozgangne 20p

Proj. rura ostonowa

5}

studni telefonicznej

| HDPE fi 110/6,3 d%80mb

Proj. rura ostonowa

Proj. rura ostonowa dwudzielna
fi 110mm -dt.1,0mb

Pro; rura ostonowa

Proj. rura ostonowa

HDPE fi 110/6,3 -dt.11,0mb

Proj. rura ostonowa

/HDPE fi 110/6,3 -dt.2,0mb

| HDPE fi 110/6,3 -dt.6,0mb.

y—

e ———

«Proj. ztgcze kablowe x

Proj. rura ostonowa dwudznelna
fi 160mm -dt.10,0mb

S .

/HDPR fi 110/6,2 -dit. 6 Omb\ f
o :C‘ ,

“Proj. rura ostonowa

Proj. rura ostonowa
HDPE fi 110/6,3 -dt.2,0mb

HDPE fi 110/6,3 -dt.8,0mb

Proj. rura ostonowa

PH-1

Ist. kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

HDPE fi 110/6,3 -dt.2,0mb
~ Proj. kabel XzTKMXpw 2x2x0,5

do odkopania, przetozenia oraz wpropwadzenia
do studni telefonicznej, odcinek -3,0mb -
(pozostawi¢ zapas kablowy w studni:)v :

odcinek -29,0mb

~§'I‘_LIPH-1 o

PrOJ rura ostonowa

Pro;j. shjpek

HDPE fi 110/6,3 -dt.6, Omb

telefoniczny
odcinek 20 Omb

Proj. kabel X2TKMXpw 5x4x0,5

odcinek -5,0mb

\ Pro; kabel XzTKMXpw 2x2x0,5

Proj. rura ostonowa

HDPE fi 110/6,3 -dt.6,0mb

Proj. rura ostonowa dwudzielna
~fi 110mm -d}.'l,Omb

HDPE fi 110/6,3 -1.5,0mb

HDPE fi 110/6,3 -dt.2,0mb "

| | przelotowe 20p | 5 - e @\
_x Pro; guraxos%onowa T T “D467/1 o0 ‘ , ( R g
- DPE fi 110/6,3 -dt.10,0mb | S VR | ~
'HDPE fi 110 m \ it A il — \l ( X7 e \ ( \\ ( 2y \] e
Proj_ rura ostonowa PrOj, rura ostonowa PTO] kabel XZTKMXPW 10X4XO 5 bV . : ’

odcmek 117 Omb

TELWER S.C. Maciej Weresinski, Dariusz Kosowski, ul.Chemikéw 5, 09-411 Plock

'Obiekt: : I BRANZA

, | Budowa ulicy Matejki w Sierpcu telef
NAZWA RYSUNKU Przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej sieci tele. | SKALA

kolidujacej z projektowang budowa ulicy Matejki w Sierpcu b/s
Branza .
telekomunikacyjna: Projekt Wykonawczy DATA
NAZWISKO NR UPR. SPECJALN| PODPIS| 05.2016

PROJEKTOWAL. |Maciej Weresiriski 1800/99/U | telekm. | - | NRRYS.
SPRAWDZIL  |Ryszard Reclaff 1644/99/U | telekm. &/ 1




OZMNACZENIA SIECI TELEKOMUNIK.
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Stan isisaéejacy

| Stan projekiowany |

Do lilowidacji

Wyszczegdininie ‘ Kolor
_ Niebisski Czerwony Czarny
Szaia SDA/ONU Ej
Soafa kablows P lac _—l4c
| EE o SR N AR
Kanalizacia ﬁaagistrama

Kanalizagja rozdzielcza
z& shudniami BKR-2

Kanalizacia i studnie do rozbudowy

Kabel rozdzieiczy kangiowy
Kabel rozdzielczy ziemny ————— e R
Kabel rozdzielczy napowietrzny NES.- S N SCEN BRI, SFIEEE . NPRENLE I o SPRES e PSS

Kabs! rozdzislezy mocowany na Scianie

Zigeze SwisHiowodows
Zizcze przelotows

Zigeze rozgaieZne bez rezerwy
iz rezerwg

Zizgeza rownolagle

Puszka hermetyczna

{Ochronnik abonsncki

Puszka scienna z glowicg 102

CGlowice kablowe 10x2 | wieksze

Skrzynka kablowa w budynku

Stup pojedyriczy
Z puszks siupowg PS 10A

Siup biizniaczy
ze skrzynkg slupowg SS 70A

Siup A-owy
ze skrzynks stugows S8 70A

Przekrg kanalizac) magisiraing]
z otworem dia proj. kabia

Siupek kablowy rozdzielozy
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